

Laser Entertainment Srl*Laser & Multimedia Show*

Uffici e Laboratorio: v. Danimarca 23, Cologno M.se 20093 (MI)

Tel. +39 0227007064 — Fax +39 0227002128

P.IVA e Cod. Fisc.: IT 09280990152

C.C.I.A.A. di Milano n.°1280339 del 14/06/1988

Iscr. Trib. di Milano n.°202807/7237 7 del 01/06/1988

Milano, lì 12 Gennaio 2022

Spett.le

alla c.a. **Sig.ra Silvia Valentini**email: <silviavalentini97@gmail.com>

OGGETTO: Preventivo indicativo per 2 gg. di servizi tecnici di videoproiezione, e amplificazione per spettacolo di videomapping % struttura in risanamento a Rovigo in date da definire, con allestimento il giorno precedente e prove (indispensabili) la sera/notte precedente all'evento.

Gentile Silvia,

facendo seguito alla gradita richiesta, Le inviamo il ns. preventivo indicativo (1 gg. evento + 1 gg. allestimento e prove notturne, indispensabili) per il videomapping da realizzare sulla facciata Sud (circa 20 mt. di base x 12 di h.) dell'edificio in risanamento in via Donato Bramante a Rovigo.

Premessa: per le particolari condizioni di installazione, al momento rinvenute da immagini in rete e da misure indicative rilevate da Google Earth, in caso di un Vs. positivo riscontro sarà indispensabile effettuare un sopralluogo e un rilevamento con fotogrammetria e laser per ricostruire il modello 3D della facciata e calcolare con precisione il tipo di ottiche.

Servizi tecnici:

al momento ipotizziamo n.°1 proiettore Christie Boxer da 20.000 Ansi lumen 3xchip DLP, risoluzione FullHD (1920x1080p pixel), con ottica zoom, scheda twist, scaler interno integrato.

La scelta della soluzione più idonea dovrà essere fatta solo al sopralluogo in quanto è da verificare il posizionamento del proiettore,

n.°1 mediaserver Dataton Watchout Pro HD V.6 con 4 output Full HD, distributore video DVI,

n.°1 PC Producer Watchout v.6, o TouchDesigner

quadro elettrico e cavi a norme CEI con certificazione 37/08

canaline passacavi carrabili per collegamento tra proiettore e fornitura elettrica (fino a ca. 20 mt.)

€3.000+IVA

n.°1 impianto di amplificazione sonora per l'area antistante RCF, mixer digitale Yamaha

€600+IVA

2 tecnici x installazione/ montaggio e per smontaggio, assistenza prove e show x 2 gg.

€1.400+IVA

1gg. montaggio allineamento e prove, 1 gg. evento e smontaggio a fine serata

torretta coperta / struttura di sostegno proiettore h.2 mt.

€400+IVA

trasporto con ns. furgone 35q., x 3 gg. di impegno complessivo a/r (600 km)

€600+IVA

tot. €6.000+IVA

+ vitto e alloggio x i 3 tecnici x 2 gg. o rimborso di €400+IVA x le relative spese

Produzione contenuti videomapping 2D/3D

-rimborso spese per sopralluogo tecnico e rilevamento fotogrammetrico x modello 3D €600+IVA

-Sviluppo contenuti videomapping in tecnica mista 2D/3D per una durata di circa 7-8 minuti a seconda della complessità e durata, inclusa realizzazione modello 3D della facciata da €7.000 a €9.000+IVA

Altri costi a carico dell'organizzatore:

Permessi e relativi ottenimenti, relative tasse, suolo pubblico, Siae

fornitura elettrica in zona (max. 30 mt.) 10 Kw. trifase @380V o monofase @230V

vigilanza apparecchiature nelle ore di assenza dei ns. tecnici

vitto e alloggio x i 2 tecnici x i due gg di lavoro in loco

tutto quello non specificato

Ordine: di conferma scritto, email, PEC, con 50-60 gg. di anticipo all'evento.

il presente preventivo non costituisce opzione fino a conferma scritta e ns. accettazione

Pagamento: da definire, acconto confirmatorio alla conferma, saldo con bonifico bancario a fine prove prima dell'evento. Foro di competenza esclusivo: Milano



Laser Entertainment Srl

Laser & Multimedia Show

Uffici e Laboratorio: v. Danimarca 23, Cologno M.se 20093 (MI)

Tel. +39 0227007064 — Fax +39 0227002128

P.IVA e Cod. Fisc.: IT 09280990152

C.C.I.A.A. di Milano n.°1280339 del 14/06/1988

Iscr. Trib. di Milano n.°202807/7237 7 del 01/06/1988

a disposizione per chiarimenti e sviluppi
grazie e cordiali saluti

p.Laser Entertainment srl
Alberto Kellner Ongaro
Amministratore unico

per conferma e accettazione
(timbro e firma del Cliente)



Luogo e data

/ / 2022