
Provincia di Torino

Comune di Settimo Torinese

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Prezzario Piemonte 2023

Progettista G. Benazzo, F. Casiraro, G. Messina

Data 02/09/2023

LAVORI

Progetto di riqualificazione e adegueamento del complesso residenziale sito in via G. Amendola, 13, Settimo  
Torinese, prospicente il Parco Nilde Iotti.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni

Allestimento cantiere
1
28.A05.E05.01
0
(M)

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommità,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. altezza 1,20 m

1,000 29,630 29,63 208,00

1,000 40,000 40,00 280,80

1,000 41,000 41,00 287,82

Sommano m 110,63 7,02 776,62

2
28.A20.H15.00
5
(M)

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato
di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere carrellato AB1C da
30 kg

1,000 1,00 21,11

Sommano cad 1,00 21,11 21,11

3
28.A15.A10.00
5
(M)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore
di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2
m; collegamento delle baracche e del ponteggio
con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mm². temporaneo per la durata del
cantiere

1,000 1,00 261,76

Sommano cad 1,00 261,76 261,76

4
28.A20.C10.00
5
(M)

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere
di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non
inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1 anno cadauna

1,000 1,00 5,97

Sommano cad 1,00 5,97 5,97

5 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme

A   R I P O R T A R E 1.065,46

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.065,46 €
28.A20.A05.01
0
(M)

segnalazione
alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni. di
dimensione media (fino a 50x50 cm)

1,000 1,00 11,03

Sommano cad 1,00 11,03 11,03

6
28.A20.A20.00
5
(M)

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica;
la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH
(cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di
lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

1,000 1,00 0,46

Sommano cad 1,00 0,46 0,46

7
28.A05.D10.00
5
(M)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l'uso

A   R I P O R T A R E 1.076,95

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.076,95 €collegamento fognaria;
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

1,000 1,00 413,31

Sommano cad 1,00 413,31 413,31

8
28.A05.D10.01
0
(M)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

6,000 6,00 1.102,14

Sommano cad 6,00 183,69 1.102,14

9
28.A05.E60.00
5
(M)

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le
ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm

A   R I P O R T A R E 2.592,40

Committente:

Progettista: G. Benazzo, F. Casiraro, G. Messina Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 2.592,40 €profilati
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e
le ferramenta necessarie; il sistema di fermo
delle ante sia in posizione di massima apertura
che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera

1,000 5,000 2,000 10,00 339,80

Sommano m² 10,00 33,98 339,80

10
28.A05.E05.02
0
(M)

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommità,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. altezza 2,00 m

1,000 29,630 29,63 221,63

1,000 40,000 40,00 299,20

1,000 41,000 41,00 306,68

Sommano m 110,63 7,48 827,51

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Allestimento cantiere 3.759,71

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni

Noli e trasporti
11
01.P25.A60.00
5
(M)

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, nonchè ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30
giorni

1,000 42,160 6,920 291,75 2.762,87

1,000 25,000 13,810 345,25 3.269,52

1,000 17,240 6,920 119,30 1.129,77

1,000 32,000 6,920 221,44 2.097,04

1,000 25,000 13,810 345,25 3.269,52

Sommano m² 1322,99 9,47 12.528,72

12
01.P25.A60.01

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,

A   R I P O R T A R E 16.288,43

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 16.288,43 €
0
(M)

giunto, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, nonchè ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

1,000 42,160 6,920 291,75 951,11

1,000 25,000 13,810 345,25 1.125,52

1,000 17,240 6,920 119,30 388,92

1,000 32,000 6,920 221,44 721,89

1,000 25,000 13,810 345,25 1.125,52

Sommano m² 1322,99 3,26 4.312,95

13
01.P25.C15.01
5
(M)

Nolo di piano di lavoro costituito da assito
realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5,
sottopiano formato da struttura in tubo - giunto
di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su
strade veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali, compreso ogni
onere per il trasporto, montaggio e
smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva superficie
del piano di lavoro Fino a m 10 di altezza per i
primi 30 giorni

1,000 42,160 42,16 2.020,31

1,000 25,000 25,00 1.198,00

1,000 17,240 17,24 826,14

1,000 32,000 32,00 1.533,44

1,000 25,000 25,00 1.198,00

Sommano m² 141,40 47,92 6.775,89

14
01.P25.C15.02
0
(M)

Nolo di piano di lavoro costituito da assito
realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5,
sottopiano formato da struttura in tubo - giunto
di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su
strade veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali, compreso ogni
onere per il trasporto, montaggio e
smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva superficie
del piano di lavoro Fino a m 10 di h - per ogni
mese oltre il primo

1,000 42,160 42,16 231,46

1,000 25,000 25,00 137,25

1,000 17,240 17,24 94,65

1,000 32,000 32,00 175,68

1,000 25,000 25,00 137,25

Sommano m² 141,40 5,49 776,29

23
01.P26.A60.03
0
(M)

Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e
tributi se dovuti. In impianto di trattamento
autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

1971,380 1971,38 10.901,73

Sommano m³ 1971,38 5,53 10.901,73

A   R I P O R T A R E 39.055,29

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 39.055,29 €

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Noli e trasporti 35.295,58

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni

Infissi
16
01.A02.C00.00
5
(M)

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la rimozione
e l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di almeno
m² 0,50

7,000 1,500 1,500 15,75 204,75

3,000 0,800 2,100 5,04 65,52

9,000 0,900 1,200 9,72 126,36

6,000 0,900 1,500 8,10 105,30

21,000 0,900 2,100 39,69 515,97

2,000 1,500 2,300 6,90 89,70

Sommano m² 85,20 13,00 1.107,60

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Infissi 1.107,60

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni

Murature
15
01.A02.A20.01
0
(M)

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte
in mattoni pieni, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione Con spessore
da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e
oltre, con trasporto in cantiere

Piano terra 63,030 3,000 189,09 3.254,24

Piano primo 68,230 3,000 204,69 3.522,71

Piano secondo 33,400 33,40 574,81

Piano terzo 33,400 3,000 100,20 1.724,44

Sommano m² 527,38 17,21 9.076,21

20
02.P02.A02.01
0
(M)

Demolizione di muratura in mattoni o mista,
superiore a cm 15, eseguita con martello
demolitore ...

4,500 4,50 585,23

4,500 4,50 585,23

18,920 18,92 2.460,55

21,170 21,17 2.753,16

Sommano m³ 49,09 130,05 6.384,15

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Murature 15.460,36

A   R I P O R T A R E 55.623,25

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 55.623,25 €

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni

Solai
17
01.A02.A70.03
0
(M)

Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali In
latero - cemento

1,500 1,500 2,25 81,07

18,730 1,500 28,10 1.012,44

1,370 0,870 1,19 42,88

18,730 1,500 28,10 1.012,44

Sommano m² 59,64 36,03 2.148,83

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Solai 2.148,83

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Coperture

18
01.A02.A80.01
0
(M)

Demolizione del manto di copertura, compresa
la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, computando le
superfici prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali In coppi

183,000 183,00 2.316,78

288,000 288,00 3.646,08

Sommano m² 471,00 12,66 5.962,86

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Coperture 5.962,86

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni

Rampe e scale
19
01.A02.A95.03
0
(M)

Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli
di scale misurati in proiezione per la loro
effettiva superficie, compreso l'abbassamento
al piano di carico e la sistemazione nel cantiere,
esclusi opere provvisionali, carico e trasporto
ad impianto di trattamento autorizzato. Con
struttura in calcestruzzo armato

1,200 1,500 1,80 140,22

14,080 14,08 1.096,83

13,600 1,500 20,40 1.589,16

Sommano m² 36,28 77,90 2.826,21

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Rampe e scale 2.826,21

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni

Strutture

A   R I P O R T A R E 66.561,15

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 66.561,15 €
21
01.A02.A50.00
5
(M)

Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato

1,750 1,75 373,47

Sommano m³ 1,75 213,41 373,47

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Strutture 373,47

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Lattoneria

22
02.P02.A56.01
0
(M)

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie
(tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)
compreso accatastamento al piano cortile ...

30,000 30,00 27,90

Sommano kg 30,00 0,93 27,90

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Lattoneria 27,90

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Fondazioni (nuovo fabbricato)
24
01.A01.A55.02
0
(M)

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Oltre a 3 m di profondità
rispetto al piano di sbancamento, solo per la
parte eccedente i primi 3 m

135,000 135,00 2.052,00

Sommano m³ 135,00 15,20 2.052,00

25
02.P02.A74.01
0
(M)

Carico a mano e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta
in un raggio di 8 km, esclusi oneri di
conferimento e tributi se dovuti .....

135,000 135,00 17.682,30

Sommano m³ 135,00 130,98 17.682,30

26
01.A11.A50.02
5
(M)

Realizzazione di soletta areata con casseri a
perdere modulari in polipropilene riciclato
(igloo) comprensiva di sottofondo in
calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5
cm per la formazione del piano di posa, getto di
calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in calcestruzzo

A   R I P O R T A R E 86.696,82

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 86.696,82 €superiore
classe di resistenza minima 20/25 spessore
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata
6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo)
con altezze oltre i 40 cm e fino a 50 cm

226,000 226,00 18.891,34

Sommano m² 226,00 83,59 18.891,34

27
02.P30.G05.01
0
(M)

Cassaforma in legname per opere di
sottofondazione plinti e cordoli, compreso
successivo disarmo, pulizia e accatastamento
legname ...

16,000 16,00 702,24

Sommano m² 16,00 43,89 702,24

28
01.A04.B20.00
5
(M)

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32
mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30

Travi Rovesce
6,910 6,91 943,22

6,910 6,91 943,22

1,800 1,80 245,70

1,920 1,92 262,08

Parziale m³ 17,54 2.394,22

Sommano m³ 17,54 136,50 2.394,21

29
01.A04.C03.01
0
(M)

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture di fondazione

6,910 6,91 198,59

6,910 6,91 198,59

1,800 1,80 51,73

1,920 1,92 55,18

Sommano m³ 17,54 28,74 504,10

30
01.A04.F10.00
5
(M)

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm

7,000 7,00 14,77

Sommano kg 7,00 2,11 14,77

31
01.A04.E00.00
5
(M)

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita'
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di

A   R I P O R T A R E 109.203,48
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 109.203,48 €energia
calcestruzzo cementizio armato

6,910 6,91 66,47

6,910 6,91 66,47

1,800 1,80 17,32

1,920 1,92 18,47

Sommano m³ 17,54 9,62 168,73

32
01.A09.B00.00
5
(M)

Manto impermeabile in malta bituminosa dato
in opera su sottofondo esistente Dello spessore
di mm 20

226,000 226,00 6.160,76

Sommano m² 226,00 27,26 6.160,76

33
22.P21.A30.01
0
(M)

Fornitura e posa in opera di georete
tridimensionale ad alto indice dei vuoti,
finalizzata al drenaggio e alla protezione
meccanica dei teli impermeabili Al metro
quadrato, con un geotessile di separazione

226,000 226,00 2.524,42

Sommano m² 226,00 11,17 2.524,42

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Fondazioni (nuovo fabbricato) 51.094,87

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Struttura in legno (nuovo fabbricato)
34
01.A17.A70.00
5
(M)

Fornitura e posa in opera di travi, travetti e
simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa;
Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies,
Abies Alba) per edifici di civile abitazione

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Pilastri 0,510 0,51 1.234,48

Travi perimetrali 2,100 2,10 5.083,13

Sommano m³ 10,26 2.420,54 24.834,74

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Struttura in legno (nuovo fabbricato) 24.834,74

A   R I P O R T A R E 142.892,13

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 142.892,13 €

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Solai in legno (nuovo fabbricato)
35
01.A07.F60.01
0
(M)

Realizzazione di solaio piano in struttura mista
legno e calcestruzzo collaboranti tra loro
tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio.
Il solaio sarà realizzato con legno di larice
massiccio (classe S10) con protezione
antiparassitaria ed antitarlo, di sezione 17x25
cm ad interasse di 50 cm, con assito
soprastante di spessore 2.5 cm, stesa di telo in
materiale impermeabile e traspirante, con getto
complementare in calcestruzzo (Rck >= 25
N/mm²) di 8 cm di spessore, armato con rete
elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm.
Compreso i puntelli di sostegno provvisorio fino
ad un'altezza di cm 350 e a completa
stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa in opera.
A doppia orditura

400,820 400,82 62.147,14

Sommano m² 400,82 155,05 62.147,14

36
01.P09.A55.01
5
(M)

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
con o senza pelle, resistenza a compressione
pari a 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164),
Euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per
isolamento termico interno ed esterno
spessore 120 mm

Realizzazione doppio strato di isolante termico 400,820 400,82 17.972,77

Sommano m² 400,82 44,84 17.972,77

37
03.P13.C02.00
5
(M)

Sistema radiante a pavimento realizzato con
materiali naturali costituito da tubi in
polietilene ad alta densità reticolato con
barriera antiossigeno fissati su lastra preforata
in fibra di legno ad alta densità, carta
idrorepellente antiumidità e pannelli isolanti in
fibra di legno o in sughero. Completo di
graffette di fissaggio, striscia isolante di bordo
in fibra di lino o canapa, additivo
termofluidificante Interasse di posa dei tubi
fino a 10 cm

400,820 400,82 17.724,26

Sommano m² 400,82 44,22 17.724,26

38
03.A05.C01.02
5
(M)

Esecuzione di massetto termico
fonoassorbente e deumidificante premiscelato,
bio composito di calce idraulica naturale
(Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da
cemento, fibrato con legno di canapa macinato
con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da
impastare solo con acqua pulita. Dato in opera
per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o
spianati anche con pendenza (solai e sottotetti).
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
densita' 330 kg/m3 - spessore 5 cm

400,820 400,82 27.704,68

Sommano m² 400,82 69,12 27.704,68

39
01.P07.B45.00

Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,

A   R I P O R T A R E 268.440,98

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 268.440,98 €
9
(M)

gres porcellanato,
ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm
60X60

400,820 400,82 12.068,69

Sommano m² 400,82 30,11 12.068,69

40
02.P65.P34.02
0
(M)

Posa in opera di pavimento in piastrelle di
monocottura, gres porcellanato e similari,
eseguita con idoneo adesivo cementizio
conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la
sigillatura dei giunti con idoneo stucco
cementizio, escluso il sottofondo: per
piastrelle di dimensioni fino a 120x120 cm

400,820 400,82 24.730,59

Sommano m² 400,82 61,70 24.730,59

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Solai in legno (nuovo fabbricato) 162.348,13

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Coperture

41
30.P25.F00.00
5
(M)

Travi per puntoni e grossa orditura di tetti
grossamente riquadrati uso fiume. Dotati di
certificazione di gestione forestale sostenibile
o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5. in larice (larix decidua)

0,270 0,27 181,38

0,270 0,27 181,38

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,500 0,50 335,89

A   R I P O R T A R E 305.240,26
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 305.240,26 €

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

Sommano m³ 22,33 671,78 15.000,85

42
30.P50.A45.04
5
(M)

Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) contenente particelle di grafite all'interno
della struttura cellulare per isolamento
coperture e sottopavimenti. garantisce le
seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco
E, conduttività termica 0,031 W/mK (EN 12667);
resistenza a compressione CS(10)>= 150 KPa,
resistenza a flessione BS>=200 kPa (EN 12089);
resistenza al passaggio del vapore (µ) 30-70
Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e
2.5.7 Spessore mm 100

598,590 598,59 17.029,89

235,990 235,99 6.713,92

Sommano m² 834,58 28,45 23.743,80

43
01.A09.A96.00
5
(M)

Realizzazione di tetto in abete (Picea abies,
Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a
garantire una trasmittanza inferiore a 0,30
W/mq K e ad accogliere la posa su doppio
strato di materiale isolante (con lambda
compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di
spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e

A   R I P O R T A R E 343.984,91

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 343.984,91 €spessore grossa
compresa ogni altra provvista, formato da:
perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega
aventi sezione di cm 7x7 disposti su DOPPIO
strato per la posa del materiale isolante e
inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60,
tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti
listelli sottotegola e di areazione in abete di
sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa
la posa di membrane impermeabili quali freno al
vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di
materiale isolante tavolato in abete (Picea
abies, Abies alba)

598,590 598,59 59.014,99

235,990 235,99 23.266,25

Sommano m² 834,58 98,59 82.281,24

44
01.A19.A20.00
5
(M)

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio Del
diametro di cm 8

181,590 181,59 3.684,46

Sommano m 181,59 20,29 3.684,46

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Coperture 124.710,35

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Tamponature esterne (nuovo fabbricato)
45
03.A02.L01.00
5
(M)

Muratura di tamponamento e tramezzi in
blocchi in legno di canapa e calce idraulica
naturale NHL 5 con elevato potere isolante e
acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso
interno ed esterno in abbinamento ad un telaio
portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non
compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei
blocchi con strato sottile di malta a base di
polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per
tamponature sia in fondazione che in elevazione
con uno o più fronti, rette o curve. Sono
compresi la formazione di spigoli e riseghe,
mazzette, stipiti, voltini, collegamenti
trasversali etc. Da intonacare con idoneo
prodotto a base di analoghi componenti (fibre di
canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi
naturali). Con blocchi 30x20x40 cm per
muratura spessore 30 cm (circa 142 blocchi in 1
m3)

65,640 65,64 18.434,99

78,550 78,55 22.060,77

25,110 25,11 7.052,14

6,690 6,69 1.878,89

75,890 75,89 21.313,71

36,450 36,45 10.236,98

84,410 84,41 23.706,55

Sommano m² 372,74 280,85 104.684,03

46
30.A05.F00.00
5
(M)

Barriera vapore Provvista e posa di strato di
preparazione del supporto e di barriera al
vapore, costituito da una membrana di 2,5 mm

A   R I P O R T A R E 534.634,64
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 534.634,64 €
(M) di spessore, ottenuta dall'impregnazione e

accoppiamento di una armatura composita
(velo di vetro/poliestere) con una mescola di
bitume a partire da vecchie membrane
bituminose totalmente rigenerate. Posa e
sormonti realizzati a regola d'arte per garantire
la perfetta tenuta.

65,640 65,64 1.507,09

78,550 78,55 1.803,51

25,110 25,11 576,53

6,690 6,69 153,60

75,890 75,89 1.742,43

36,450 36,45 836,89

84,410 84,41 1.938,05

Sommano m² 372,74 22,96 8.558,11

47
03.A04.A01.02
0
(M)

Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m², anche a
più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Antisale, eseguita con
malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o
NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi
minerali in granulometria 0-2 mm, più acqua
q.b. Resa ~13 kg/m² per ogni centimetro di
spessore.

65,640 65,64 655,09

78,550 78,55 783,93

25,110 25,11 250,60

6,690 6,69 66,77

75,890 75,89 757,38

36,450 36,45 363,77

84,410 84,41 842,41

Sommano m² 372,74 9,98 3.719,95

48
03.A04.B01.04
5
(M)

Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m², anche a
più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco per
risanamento protettivo e per la zoccolatura di
murature interne ed esterne soggette a umidita'
di risalita. Eseguito con malta composta da
calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia

A   R I P O R T A R E 546.912,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 546.912,70 €pozzolana
silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, più
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m²/cm.

65,640 65,64 955,06

78,550 78,55 1.142,90

25,110 25,11 365,35

6,690 6,69 97,34

75,890 75,89 1.104,20

36,450 36,45 530,35

84,410 84,41 1.228,17

Sommano m² 372,74 14,55 5.423,37

49
03.A04.A01.02
0
(M)

Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m², anche a
più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Antisale, eseguita con
malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o
NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi
minerali in granulometria 0-2 mm, più acqua
q.b. Resa ~13 kg/m² per ogni centimetro di
spessore.

62,830 62,83 627,04

75,770 75,77 756,18

24,670 24,67 246,21

6,240 6,24 62,28

70,080 70,08 699,40

37,620 37,62 375,45

84,410 84,41 842,41

Sommano m² 361,62 9,98 3.608,97

50
03.A04.B01.04
5
(M)

Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m², anche a
più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco per
risanamento protettivo e per la zoccolatura di
murature interne ed esterne soggette a umidita'
di risalita. Eseguito con malta composta da
calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia
silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, più
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m²/cm.

62,830 62,83 914,18

75,770 75,77 1.102,45

A   R I P O R T A R E 555.945,04

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 555.945,04 €

24,670 24,67 358,95

6,240 6,24 90,79

70,080 70,08 1.019,66

37,620 37,62 547,37

84,410 84,41 1.228,17

Sommano m² 361,62 14,55 5.261,57

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Tamponature esterne (nuovo fabbricato) 131.256,00

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Cappotto (su esistente)
51
30.P50.G10.01
5
(M)

Lana di roccia in pannelli rigidi, senza
rivestimento, a doppia densità, per isolamento
termico e acustico di pareti divisorie e
perimetrali leggere e massive e contropareti,
aventi le seguenti caratteristiche: classe di
reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc,
dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività
termica lambda 0,035 W/mK. Dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di
prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal decreto MITE 23 giugno
2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 100

2,030 2,03 39,28

31,240 31,24 604,49

3,090 3,09 59,79

3,480 3,48 67,34

8,060 8,06 155,96

2,430 2,43 47,02

6,750 6,75 130,61

5,530 5,53 107,01

1,080 1,08 20,90

2,550 2,55 49,34

30,160 30,16 583,60

2,430 2,43 47,02

3,780 3,78 73,14

1,470 1,47 28,44

1,470 1,47 28,44

13,430 13,43 259,87

2,390 2,39 46,25

1,890 1,89 36,57

14,070 14,07 272,25

1,100 1,10 21,29

26,990 26,99 522,26

5,550 5,55 107,39

1,520 1,52 29,41

4,620 4,62 89,40

17,770 17,77 343,85

15,980 15,98 309,21

24,400 24,40 472,14

6,110 6,11 118,23

30,810 30,81 596,17

16,420 16,42 317,73

1,220 1,22 23,61

28,400 28,40 549,54

4,320 4,32 83,59

A   R I P O R T A R E 561.206,61

Committente:

Progettista: G. Benazzo, F. Casiraro, G. Messina Pagina 18



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 561.206,61 €

12,450 12,45 240,91

22,300 22,30 431,51

4,200 4,20 81,27

1,850 1,85 35,80

32,300 32,30 625,01

2,700 2,70 52,25

0,450 0,45 8,71

15,670 15,67 303,21

3,030 3,03 58,63

22,170 22,17 428,99

1,480 1,48 28,64

1,630 1,63 31,54

1,630 1,63 31,54

2,650 2,65 51,28

28,600 28,60 553,41

16,470 16,47 318,69

9,120 9,12 176,47

28,500 28,50 551,48

7,150 7,15 138,35

24,930 24,93 482,40

3,670 3,67 71,01

4,750 4,75 91,91

3,250 3,25 62,89

3,250 3,25 62,89

2,700 2,70 52,25

29,670 29,67 574,11

16,470 16,47 318,69

37,320 37,32 722,14

3,000 3,00 58,05

4,320 4,32 83,59

1,220 1,22 23,61

28,340 28,34 548,38

1,630 1,63 31,54

14,500 14,50 280,58

4,300 4,30 83,21

1,630 1,63 31,54

44,270 44,27 856,62

2,100 2,10 40,64

39,070 39,07 756,00

2,650 2,65 51,28

19,380 19,38 375,00

23,550 23,55 455,69

1,630 1,63 31,54

4,790 4,79 92,69

35,300 35,30 683,06

2,950 2,95 57,08

1,400 1,40 27,09

6,180 6,18 119,58

1,630 1,63 31,54

4,320 4,32 83,59

Sommano m² 911,06 19,35 17.629,01

52
03.A07.A01.00
5
(M)

Realizzazione di isolamento termico a cappotto
con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio
e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli,
rasatura, stesura di fissativo, applicazione del
rasante a base di calce idraulica naturale steso

A   R I P O R T A R E 578.835,62

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 578.835,62 €

con spatola d'acciaio, compreso fornitura e
posa di rete d'armatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)
Su superfici esterne verticali

2,030 2,03 94,64

31,240 31,24 1.456,41

3,090 3,09 144,06

3,480 3,48 162,24

8,060 8,06 375,76

2,430 2,43 113,29

6,750 6,75 314,69

5,530 5,53 257,81

1,080 1,08 50,35

2,550 2,55 118,88

30,160 30,16 1.406,06

2,430 2,43 113,29

3,780 3,78 176,22

1,470 1,47 68,53

1,470 1,47 68,53

13,430 13,43 626,11

2,390 2,39 111,42

1,890 1,89 88,11

14,070 14,07 655,94

1,100 1,10 51,28

26,990 26,99 1.258,27

5,550 5,55 258,74

1,520 1,52 70,86

4,620 4,62 215,38

17,770 17,77 828,44

15,980 15,98 744,99

24,400 24,40 1.137,53

6,110 6,11 284,85

30,810 30,81 1.436,36

16,420 16,42 765,50

1,220 1,22 56,88

28,400 28,40 1.324,01

4,320 4,32 201,40

12,450 12,45 580,42

22,300 22,30 1.039,63

4,200 4,20 195,80

1,850 1,85 86,25

32,300 32,30 1.505,83

2,700 2,70 125,87

0,450 0,45 20,98

15,670 15,67 730,54

3,030 3,03 141,26

22,170 22,17 1.033,57

1,480 1,48 69,00

1,630 1,63 75,99

1,630 1,63 75,99

2,650 2,65 123,54

28,600 28,60 1.333,33

16,470 16,47 767,83

9,120 9,12 425,17

28,500 28,50 1.328,67

7,150 7,15 333,33

24,930 24,93 1.162,24

A   R I P O R T A R E 578.835,62

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 578.835,62 €

3,670 3,67 171,10

4,750 4,75 221,45

3,250 3,25 151,52

3,250 3,25 151,52

2,700 2,70 125,87

29,670 29,67 1.383,22

16,470 16,47 767,83

37,320 37,32 1.739,86

3,000 3,00 139,86

4,320 4,32 201,40

1,220 1,22 56,88

28,340 28,34 1.321,21

1,630 1,63 75,99

14,500 14,50 675,99

4,300 4,30 200,47

1,630 1,63 75,99

44,270 44,27 2.063,87

2,100 2,10 97,90

39,070 39,07 1.821,44

2,650 2,65 123,54

19,380 19,38 903,50

23,550 23,55 1.097,90

1,630 1,63 75,99

4,790 4,79 223,31

35,300 35,30 1.645,69

2,950 2,95 137,53

1,400 1,40 65,27

6,180 6,18 288,11

1,630 1,63 75,99

4,320 4,32 201,40

Sommano m² 911,06 46,62 42.473,62

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Cappotto (su esistente) 60.102,63

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Loggiato
53
01.A07.F70.01
0
(M)

Realizzazione di solaio piano in struttura mista
acciaio e calcestruzzo con struttura portante in
acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato
con lamiera grecata, e soprastante getto in
calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25)
opportunamente collegati a mezzo di
connettori, stesa di rete elettrosaldata Ø 5
maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera
accessoria per la corretta posa in opera.
Spessore soletta 12,5 cm

129,800 129,80 15.225,54

Sommano m² 129,80 117,30 15.225,54

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Loggiato 15.225,54

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Tramezzi interni

A   R I P O R T A R E 636.534,78

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 636.534,78 €
54
03.A02.L01.01
0
(M)

Muratura di tamponamento e tramezzi in
blocchi in legno di canapa e calce idraulica
naturale NHL 5 con elevato potere isolante e
acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso
interno ed esterno in abbinamento ad un telaio
portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non
compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei
blocchi con strato sottile di malta a base di
polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per
tamponature sia in fondazione che in elevazione
con uno o più fronti, rette o curve. Sono
compresi la formazione di spigoli e riseghe,
mazzette, stipiti, voltini, collegamenti
trasversali etc. Da intonacare con idoneo
prodotto a base di analoghi componenti (fibre di
canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi
naturali). Con blocchi 20x40x30 cm per
muratura spessore 20 cm (circa 42 blocchi in 1
m3)

6,530 6,53 1.108,14

4,780 4,78 811,17

19,160 19,16 3.251,45

4,420 4,42 750,07

10,520 10,52 1.785,24

14,580 14,58 2.474,23

1,950 1,95 330,92

7,580 7,58 1.286,33

11,370 11,37 1.929,49

9,970 9,97 1.691,91

4,420 4,42 750,07

9,540 9,54 1.618,94

12,180 12,18 2.066,95

7,440 7,44 1.262,57

3,780 3,78 641,47

8,560 8,56 1.452,63

4,860 4,86 824,74

7,560 7,56 1.282,93

6,790 6,79 1.152,26

21,520 21,52 3.651,94

9,320 9,32 1.581,60

9,930 9,93 1.685,12

3,400 3,40 576,98

6,120 6,12 1.038,56

2,350 2,35 398,80

2,590 2,59 439,52

9,660 9,66 1.639,30

4,780 4,78 811,17

4,390 4,39 744,98

13,260 13,26 2.250,22

11,370 11,37 1.929,49

8,600 8,60 1.459,42

22,770 22,77 3.864,07

6,120 6,12 1.038,56

21,360 21,36 3.624,79

8,560 8,56 1.452,63

3,440 3,44 583,77

10,900 10,90 1.849,73

4,270 4,27 724,62

6,670 6,67 1.131,90

8,560 8,56 1.452,63

A   R I P O R T A R E 636.534,78

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 636.534,78 €

3,390 3,39 575,28

10,950 10,95 1.858,22

3,770 3,77 639,77

2,790 2,79 473,46

3,390 3,39 575,28

4,330 4,33 734,80

4,440 4,44 753,47

3,240 3,24 549,83

38,390 38,39 6.514,78

3,060 3,06 519,28

3,240 3,24 549,83

4,330 4,33 734,80

10,210 10,21 1.732,64

6,280 6,28 1.065,72

12,500 12,50 2.121,25

12,980 12,98 2.202,71

12,340 12,34 2.094,10

10,920 10,92 1.853,12

13,850 13,85 2.350,35

4,440 4,44 753,47

4,330 4,33 734,80

24,940 24,94 4.232,32

17,750 17,75 3.012,18

8,790 8,79 1.491,66

9,740 9,74 1.652,88

15,020 15,02 2.548,89

1,340 1,34 227,40

1,440 1,44 244,37

3,250 3,25 551,53

9,540 9,54 1.618,94

8,400 8,40 1.425,48

4,330 4,33 734,80

6,430 6,43 1.091,17

15,290 15,29 2.594,71

4,490 4,49 761,95

28,290 28,29 4.800,81

4,740 4,74 804,38

31,100 31,10 5.277,67

4,880 4,88 828,14

1,440 1,44 244,37

2,790 2,79 473,46

3,360 3,36 570,19

9,000 9,00 1.527,30

10,280 10,28 1.744,52

8,700 8,70 1.476,39

31,670 31,67 5.374,40

16,950 16,95 2.876,42

4,840 4,84 821,35

4,490 4,49 761,95

11,230 11,23 1.905,73

16,990 16,99 2.883,20

15,510 15,51 2.632,05

10,800 10,80 1.832,76

16,390 16,39 2.781,38

31,790 31,79 5.394,76

16,930 16,93 2.873,02

7,710 7,71 1.308,39

Sommano m² 949,73 169,70 161.169,18

A   R I P O R T A R E 797.703,96

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 797.703,96 €
55
03.A04.A01.02
5
(M)

Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m², anche a
più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Resistente alle
interperie, permeabile al vapore. Eseguita con
malta di calce idraulica naturale NHL 5, calce
aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4
mm e acqua q.b. Resa ~15 kg/m² per ogni
centimetro di spessore.

6,530 6,53 49,11

4,780 4,78 35,95

19,160 19,16 144,08

4,420 4,42 33,24

10,520 10,52 79,11

14,580 14,58 109,64

1,950 1,95 14,66

7,580 7,58 57,00

11,370 11,37 85,50

9,970 9,97 74,97

4,420 4,42 33,24

9,540 9,54 71,74

12,180 12,18 91,59

7,440 7,44 55,95

3,780 3,78 28,43

8,560 8,56 64,37

4,860 4,86 36,55

7,560 7,56 56,85

6,790 6,79 51,06

21,520 21,52 161,83

9,320 9,32 70,09

9,930 9,93 74,67

3,400 3,40 25,57

6,120 6,12 46,02

2,350 2,35 17,67

2,590 2,59 19,48

9,660 9,66 72,64

4,780 4,78 35,95

4,390 4,39 33,01

13,260 13,26 99,72

11,370 11,37 85,50

8,600 8,60 64,67

22,770 22,77 171,23

6,120 6,12 46,02

21,360 21,36 160,63

8,560 8,56 64,37

3,440 3,44 25,87

10,900 10,90 81,97

4,270 4,27 32,11

6,670 6,67 50,16

8,560 8,56 64,37

A   R I P O R T A R E 797.703,96

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 797.703,96 €

3,390 3,39 25,49

10,950 10,95 82,34

3,770 3,77 28,35

2,790 2,79 20,98

3,390 3,39 25,49

4,330 4,33 32,56

4,440 4,44 33,39

3,240 3,24 24,36

38,390 38,39 288,69

3,060 3,06 23,01

3,240 3,24 24,36

4,330 4,33 32,56

10,210 10,21 76,78

6,280 6,28 47,23

12,500 12,50 94,00

12,980 12,98 97,61

12,340 12,34 92,80

10,920 10,92 82,12

13,850 13,85 104,15

4,440 4,44 33,39

4,330 4,33 32,56

24,940 24,94 187,55

17,750 17,75 133,48

8,790 8,79 66,10

9,740 9,74 73,24

15,020 15,02 112,95

1,340 1,34 10,08

1,440 1,44 10,83

3,250 3,25 24,44

9,540 9,54 71,74

8,400 8,40 63,17

4,330 4,33 32,56

6,430 6,43 48,35

15,290 15,29 114,98

4,490 4,49 33,76

28,290 28,29 212,74

4,740 4,74 35,64

31,100 31,10 233,87

4,880 4,88 36,70

1,440 1,44 10,83

2,790 2,79 20,98

3,360 3,36 25,27

9,000 9,00 67,68

10,280 10,28 77,31

8,700 8,70 65,42

31,670 31,67 238,16

16,950 16,95 127,46

4,840 4,84 36,40

4,490 4,49 33,76

11,230 11,23 84,45

16,990 16,99 127,76

15,510 15,51 116,64

10,800 10,80 81,22

16,390 16,39 123,25

31,790 31,79 239,06

16,930 16,93 127,31

7,710 7,71 57,98

Sommano m² 949,73 7,52 7.141,97

A   R I P O R T A R E 804.845,93

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 804.845,93 €
56
03.A04.B01.02
5
(M)

Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m², anche a
più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco su muri
interni ed esterni. Eseguito con malta di calce
idraulica naturale NHL 2, NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e
calcare in granulometria 0-1,4-2,5 mm, più
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m²per ogni
centimetro di spessore.

6,530 6,53 78,43

4,780 4,78 57,41

19,160 19,16 230,11

4,420 4,42 53,08

10,520 10,52 126,35

14,580 14,58 175,11

1,950 1,95 23,42

7,580 7,58 91,04

11,370 11,37 136,55

9,970 9,97 119,74

4,420 4,42 53,08

9,540 9,54 114,58

12,180 12,18 146,28

7,440 7,44 89,35

3,780 3,78 45,40

8,560 8,56 102,81

4,860 4,86 58,37

7,560 7,56 90,80

6,790 6,79 81,55

21,520 21,52 258,46

9,320 9,32 111,93

9,930 9,93 119,26

3,400 3,40 40,83

6,120 6,12 73,50

2,350 2,35 28,22

2,590 2,59 31,11

9,660 9,66 116,02

4,780 4,78 57,41

4,390 4,39 52,72

13,260 13,26 159,25

11,370 11,37 136,55

8,600 8,60 103,29

22,770 22,77 273,47

6,120 6,12 73,50

21,360 21,36 256,53

8,560 8,56 102,81

3,440 3,44 41,31

10,900 10,90 130,91

4,270 4,27 51,28

6,670 6,67 80,11

A   R I P O R T A R E 804.845,93

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 804.845,93 €

8,560 8,56 102,81

3,390 3,39 40,71

10,950 10,95 131,51

3,770 3,77 45,28

2,790 2,79 33,51

3,390 3,39 40,71

4,330 4,33 52,00

4,440 4,44 53,32

3,240 3,24 38,91

38,390 38,39 461,06

3,060 3,06 36,75

3,240 3,24 38,91

4,330 4,33 52,00

10,210 10,21 122,62

6,280 6,28 75,42

12,500 12,50 150,13

12,980 12,98 155,89

12,340 12,34 148,20

10,920 10,92 131,15

13,850 13,85 166,34

4,440 4,44 53,32

4,330 4,33 52,00

24,940 24,94 299,53

17,750 17,75 213,18

8,790 8,79 105,57

9,740 9,74 116,98

15,020 15,02 180,39

1,340 1,34 16,09

1,440 1,44 17,29

3,250 3,25 39,03

9,540 9,54 114,58

8,400 8,40 100,88

4,330 4,33 52,00

6,430 6,43 77,22

15,290 15,29 183,63

4,490 4,49 53,92

28,290 28,29 339,76

4,740 4,74 56,93

31,100 31,10 373,51

4,880 4,88 58,61

1,440 1,44 17,29

2,790 2,79 33,51

3,360 3,36 40,35

9,000 9,00 108,09

10,280 10,28 123,46

8,700 8,70 104,49

31,670 31,67 380,36

16,950 16,95 203,57

4,840 4,84 58,13

4,490 4,49 53,92

11,230 11,23 134,87

16,990 16,99 204,05

15,510 15,51 186,28

10,800 10,80 129,71

16,390 16,39 196,84

31,790 31,79 381,80

16,930 16,93 203,33

7,710 7,71 92,60

A   R I P O R T A R E 804.845,93

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 804.845,93 €

Sommano m² 949,73 12,01 11.406,26

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Tramezzi interni 179.717,41

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Infissi
57
01.A18.B00.01
5
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati a taglio
termico e vetro montato tipo camera basso
emissivo, per finestre, e portefinestre con
marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K
(UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano
In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m²
3,5

4,290 4,29 1.473,23

4,290 4,29 1.473,23

4,290 4,29 1.473,23

4,290 4,29 1.473,23

4,290 4,29 1.473,23

4,210 4,21 1.445,76

4,290 4,29 1.473,23

4,290 4,29 1.473,23

4,290 4,29 1.473,23

4,290 4,29 1.473,23

3,620 3,62 1.243,14

2,860 2,86 982,15

2,860 2,86 982,15

3,620 3,62 1.243,14

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,620 3,62 1.243,14

3,620 3,62 1.243,14

3,710 3,71 1.274,05

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

3,790 3,79 1.301,52

55,700 55,70 19.127,94

Sommano m² 179,28 343,41 61.566,54

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Infissi 61.566,54

A   R I P O R T A R E 877.818,73

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 877.818,73 €

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Porte
58
01.A17.B40.03
6
(M)

Porte interne, di qualunque forma, dimensione
e numero di battenti, montate su chiambrane o
telarone con specchiature piene o a vetri, con
modanatura anche di riporto, compresa la
ferramenta pesante, gli ottonami le serrature a
due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura
ad olio (esclusi i vetri). In larice (Larix decidua)
dello spessore inferiore a mm 60

1,680 1,68 536,63

1,470 1,47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,680 1,68 536,63

1,890 1,89 603,70

1,680 1,68 536,63

1,680 1,68 536,63

1,890 1,89 603,70

1,680 1,68 536,63

1,470 1,47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,890 1,89 603,70

1,680 1,68 536,63

1,680 1,68 536,63

1,890 1,89 603,70

1,680 1,68 536,63

1,680 1,68 536,63

1,680 1,68 536,63

1,890 1,89 603,70

1,890 1,89 603,70

1,680 1,68 536,63

1,680 1,68 536,63

1,470 1,47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,680 1,68 536,63

1,890 1,89 603,70

1,890 1,89 603,70

1,680 1,68 536,63

1,680 1,68 536,63

1,470 1,47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,890 1,89 603,70

1,890 1,89 603,70

1,680 1,68 536,63

1,680 1,68 536,63

Sommano m² 59,22 319,42 18.916,05

59
01.A16.A30.00
5
(M)

Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 o
con specchiatura in vetro stampato, esclusa la
posa del falso telaio In PVC antiurto

1,680 1,68 31,25

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,680 1,68 31,25

1,890 1,89 35,15

1,680 1,68 31,25

A   R I P O R T A R E 896.734,78
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 896.734,78 €

1,680 1,68 31,25

1,890 1,89 35,15

1,680 1,68 31,25

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,890 1,89 35,15

1,680 1,68 31,25

1,680 1,68 31,25

1,890 1,89 35,15

1,680 1,68 31,25

1,680 1,68 31,25

1,680 1,68 31,25

1,890 1,89 35,15

1,890 1,89 35,15

1,680 1,68 31,25

1,680 1,68 31,25

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,680 1,68 31,25

1,890 1,89 35,15

1,890 1,89 35,15

1,680 1,68 31,25

1,680 1,68 31,25

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,890 1,89 35,15

1,890 1,89 35,15

1,680 1,68 31,25

1,680 1,68 31,25

Sommano m² 59,22 18,60 1.101,49

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Porte 20.017,54

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni

Elementi distributivi
60
02.P30.G25.01
0
(M)

Cassaforma in legname per strutture
particolarmente complesse a sezione ridotta
per rampe, solette, travi, raccordi e pareti,
capriate, sino all'altezza di m 6, compreso
successivo disarmo, pulizia e accatastamento
in cantiere ...

3,700 3,70 444,81

Sommano m² 3,70 120,22 444,81

61
01.A04.B32.00
5
(M)

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206, con classi di consistenza al
getto S4 e S5. Classe di esposizione ambientale
XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala
e nuclei ascensore). Fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

10,400 10,40 1.511,95

Sommano m³ 10,40 145,38 1.511,95

62 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

A   R I P O R T A R E 899.793,03

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 899.793,03 €
01.A04.C03.02
5
(M)

opera
eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture complesse od a
sezioni ridotte

10,400 10,40 487,24

Sommano m³ 10,40 46,85 487,24

63
01.A04.E00.00
5
(M)

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita'
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato

10,400 10,40 100,05

Sommano m³ 10,40 9,62 100,05

64
01.A30.A01.00
5
(M)

Ascensore per edifici residenziali con vano
corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore,
puleggia di frizione e speciali funi traenti.
Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, pavimento ricoperto in gomma e
corrimano, corpi illuminanti incassati, luce
d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di
cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico,
azionate da un operatore elettrico, rivestite in
acciaio inossidabile satinato, con fotocellula
verticale a tutta altezza. S'intendono compresi
nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio
delle guide con mensole a muro poste a
distanza di progetto i supporti delle soglie, la
posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel
locale macchinario, i comandi elettrici,
l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di
allarme e telefonico e tutto quanto necessario
per avere l'impianto perfettamente funzionante
e collaudato con la sola esclusione della linea di
allacciamento elettrico e delle assistenze edili.
Ascensore ad azionamento elettrico. Portata
480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 6 compresa la
prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec
nominale. Dimensione vano corsa: profondità m
1,7 - larghezza m 1,55. macchinario posto in alto
( in vano separato), guide di scorrimento per
cabina e per il contrappeso in profilato di
acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso.
Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità
regolata in VVVF installato in apposito vano su
telaio metallico con isolamento antivibrante.
Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con
superficie utile almeno 1,25 m² e porte con luce
netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera
di cabina (ad accessibilità semplificata) con
numerazione in rilievo e traduzione in Braille,
allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad
accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con
traduzione in Braille e placca di riconoscimento
di piano in caratteri Braille, con segnalazione di
posizione cabina.

3,000 3,00 97.066,02

Sommano cad 3,00 32.355,34 97.066,02

65
02.P30.G15.01
0
(M)

Cassaforma in legname per rampe di scale,
solette piene, travi in genere, pilastri, sino
all'altezza massima di 3,50 m, compreso
successivo disarmo, pulizia e accatastamento

A   R I P O R T A R E 997.446,34

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 997.446,34 €pulizia
in cantiere ...

ASL - Piano Terra 7,800 7,80 521,82

BAR - Piano Terra 7,800 7,80 521,82

COWORKING - Piano Terra 10,000 10,00 669,00

Sommano m² 25,60 66,90 1.712,64

66
01.A04.B19.01
0
(M)

Calcestruzzo strutturale preconfezionato,
conforme alla UNI EN 206, alleggerito con
aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1
(argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle
classi di esposizione da XC1 a XC4. Classe di
resistenza caratteristica a compressione LC
25/28, D1,8 (intervallo di massa volumica
1700÷1800 kg/m³)

18,600 18,60 3.076,25

Sommano m³ 18,60 165,39 3.076,25

67
01.A04.C00.01
5
(M)

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano In strutture semplici armate

18,600 18,60 2.489,80

Sommano m³ 18,60 133,86 2.489,80

68
01.A04.F70.01
0
(M)

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta
in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

8,000 8,00 12,64

Sommano kg 8,00 1,58 12,64

69
01.A04.E00.00
5
(M)

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita'
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato

18,600 18,60 178,93

Sommano m³ 18,60 9,62 178,93

70
26.P03.E30.00
5
(M)

Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste
refilate, piano fiammato, smusso sulla costa
lunga per superficie effettiva,
indipendentemente dalla forma geometrica. in
pietra di Luserna, dello spessore di cm 2 (solo
per alzata)

25,600 25,60 3.166,46

Sommano m² 25,60 123,69 3.166,46

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Elementi distributivi 110.246,79

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Spazi aperti

Rifacimento spazi aperti
71
01.A23.C00.00
5
(M)

Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura
di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o
cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto

A   R I P O R T A R E 1.008.083,06
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Progettista: G. Benazzo, F. Casiraro, G. Messina Pagina 32



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.008.083,06 
€

(M)
spessore, compreso trasporto

del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato Manto in asfalto colato
o malta bituminosa

2754,130 2754,13 26.191,78

Sommano m² 2754,13 9,51 26.191,78

72
07.A01.A10.01
0
(M)

Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata,in
vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
a macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di
trattamento autorizzato; compreso l'armatura,
a cassero continuo anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro
onere; per profondita oltre a 1,5 m

2754,130 2754,13 66.374,53

Sommano m³ 2754,13 24,10 66.374,53

73
01.P26.A45.00
5
(M)

Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.) ...

2754,130 2754,13 21.344,51

Sommano m³ 2754,13 7,75 21.344,51

74
30.P35.C10.01
0
(M)

Modulo grigliato con incastro in plastica
riciclata per manti erbosi e carrabili con ghiaia.
Resistenza a compressione 300 ton/m2.
Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.
Dimensioni medie: 130 x 80 x 4 cm - colore
grigio

2723,450 2723,45 66.806,23

Sommano m² 2723,45 24,53 66.806,23

75
19.P25.A20.00
5
(M)

Terriccio vagliato speciale per la realizzazione
di prati erbosi con 30% minimo di sostanze
umizzanti e pH neutro (Ca) per campi in terra

783,795 783,80 52.052,16

Sommano m³ 783,80 66,41 52.052,16

76
20.A27.A10.00
5
(M)

Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura
della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Con preparazione manuale del terreno

A   R I P O R T A R E 1.240.852,27
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.240.852,27 
€

9,190 9,19 20,22

6,900 6,90 15,18

98,210 98,21 216,06

310,750 310,75 683,65

51,790 51,79 113,94

32,780 32,78 72,12

208,660 208,66 459,05

100,490 100,49 221,08

251,210 251,21 552,66

69,620 69,62 153,16

184,550 184,55 406,01

131,270 131,27 288,79

112,170 112,17 246,77

Sommano m² 1567,59 2,20 3.448,70

77
20.A27.A70.00
5
(M)

Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive
compresa la provvista di terra vegetale, la
miscela di terriccio umificato per cm 5 di
spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc
compreso di opportuno ancoraggio in tondini di
ferro, il diserbante ecologico per uno spessore
di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del
piano di posa, due diserbi manuali nel corso
della prima stagione vegetativa e tre
bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una
densita' di 5-7 piantine al m² secondo le
indicazioni della direzione lavori Su cassonetto
gia' preparato compreso il dissodamento del
sottofondo

4,600 4,60 126,18

10,940 10,94 300,08

6,900 6,90 189,27

59,630 59,63 1.635,65

49,610 49,61 1.360,80

Sommano m² 131,68 27,43 3.611,98

78
03.A16.C01.01
5
(M)

Fornitura e posa in opera di impianto di
fitodepurazione orizzontale compresivo di
vasca di sedimentazione primaria, vasca di
equalizzazione della portata, impianto di
depurazione, filtri. La posa comprende opere di
scavo, posizionamento delle vasche, il
collegamento tra le vasche, con la tubazione di
scarico, esecuzione delle tubazioni di sfiato,
posizionamento del pozzetto filtro, del pozzetto
prelievo campioni. Collegamento all'impianto
elettrico di alimentazione. Piantumazione di
piante. Dimensioni: per 20 abitanti equivalenti

11,000 11,00 117.524,22

Sommano cad 11,00 10.684,02 117.524,22

Totale Progetto di riqualificazione e 
adeguamento 1.365.437,17

Totale Spazi aperti 357.354,11
Totale Rifacimento spazi aperti 357.354,11

T O T A L E 1.365.437,17

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 1.365.437,17 €

Totale Lavorazioni 1.365.437,17 €

Totale Sicurezza Speciale 0,00 €

TOTALI

Totale Progetto € 1.365.437,17 €

Importo Manodopera 411.735,87 €

Importo Sicurezza Speciale 0,00 €

Totale lavorazioni A MISURA 1.365.437,17 €

Totale lavorazioni A CORPO 0,00 €

Liste in economia 0,00

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

Progetto di riqualificazione e adeguamento --

Demolizioni 66.962,52 €

Allestimento cantiere 3.759,71 €

Noli e trasporti 35.295,58 €

Infissi 1.107,60 €

Murature 15.460,36 €

Solai 2.148,83 €

Coperture 5.962,86 €

Rampe e scale 2.826,21 €

Strutture 373,47 €

Lattoneria 27,90 €

Costruzioni 941.120,54 €

Fondazioni (nuovo fabbricato) 51.094,87 €

Struttura in legno (nuovo fabbricato) 24.834,74 €

Solai in legno (nuovo fabbricato) 162.348,13 €

Coperture 124.710,35 €

Tamponature esterne (nuovo fabbricato) 131.256,00 €

Cappotto (su esistente) 60.102,63 €

Loggiato 15.225,54 €

Tramezzi interni 179.717,41 €

Infissi 61.566,54 €

Porte 20.017,54 €

Elementi distributivi 110.246,79 €

Spazi aperti 357.354,11 €

Rifacimento spazi aperti 357.354,11 €

Totale Progetto di riqualificazione e adeguamento
1.365.437,17 

€

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CATEGORIE 
LAVORI

<<Categoria non definita>> 1.365.437,17 
€

Il tecnico

Data, 02/09/2023

Committente:
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