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Comune di Settimo Torinese

Provincia di Torino

Computo metrico estimativo

LAVORI

Progetto di demolizione e nuova costruzione di un complesso residenziale misto (social housing) sito in via G.
Amendola, 13, Settimo Torinese, prospicente il Parco Nilde lotti.

COMMITTENTE
IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Prezzario Piemonte 2023

Progettista G. Messina

IL TECNICO

Data 02/09/2023
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

1
28.A05.E10.00
5

M)

2
28.A05.E10.01
0

M)

3
28.A05.E05.00
5

M)

4
28.A05.E25.00
5

M)

Progetto di nuova costruzione
Demolizioni
Allestimento cantiere

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti
tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

Sommano m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti
tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo

Sommano m

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
linfissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommita,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
piu idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e [lallontanamento a fine
opera. altezza1,00 m

Sommano m

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono limpiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per lutilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

29,630
40,000
41,000

29,630
40,000
41,000

29,630
40,000
41,000

29,63
40,00
41,00

110,63

29,63
40,00
41,00

110,63

29,63
40,00
41,00

110,63

108,74
146,80
150,47

406,01

3,67

15,11
20,40
2091
56,42

0,51

205,04
276,80
283,72

765,56

A RIPORTARE

1.227,99

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.227,99 €

5
28.A20.A20.00
5

M)

6
28.A20.A05.01
0

M)

7
28.A05.D10.00
5

M)

opera

Sommano m

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica;
la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH
(cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di
lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

Sommano cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni. di
dimensione media(fino a 50x50 cm)

Sommano cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici(specchio, portarotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della

1,000
1,000
1,000

3,000

3,000

29,630
40,000
41,000

29,63
40,00
41,00

110,63

3,00

3,00

3,00

3,00

10,67
14,40
14,76

0,36

39,83

1,38

0,46

1,38

33,09

1,03

33,09

A RIPORTARE

1.302,29

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.302,29 €

8
28.A05.D10.01
0

M)

9
28.A05.G05.01

evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; Iuso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nellarea predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

Sommano cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici(specchio, portarotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; Iuso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nellarea predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -

1,000

6,000

1,00

1,00

8,00

6,00

413,31

183,69

413,31

413,31

1.102,14

1.102,14

A RIPORTARE

2.817,74

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

2.8

17,74 €

M)

10
28.A05.E60.00
5

M)

11
28.A20.H20.00
5

M)

12
28.A20.H15.00
5

M)

13
28.A15.A10.00
5

M)

INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per
ogni mese o frazione di mese successivo al
primo aumentare del 30% il costo fornito.

Sommano cad

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le
ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e
le ferramenta necessarie; il sistema di fermo
delle ante sia in posizione di massima apertura
che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. misurato a metro
guadrato di cancello posto in opera

Sommano m?

KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto,
completo di: elmetto, semicalotta con schermo
per elmetto, quanti anticalore, coperta
antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa
revisione periodica. Costo semestrale

Sommano cad

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato
di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere carrellato AB1C da
30 kg

Sommano cad

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore
di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16 mm? e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2
m; collegamento delle baracche e del ponteggio

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000 1,300

5,000

2,000

1,30

1,30

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

95,54

73,49

95,54

339,80

33,98

339,80

32,14

32,14

32,14

21,11

21m

21M

A RIPORTARE

3.306,33

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.306,33 €

14
28.A20.C10.00
5

M)

15
01.P25.A60.00
5

M)

16
01.P25.A60.01
0

M)

17
01.P25.C15.00
5

M)

con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mm?% temporaneo per la durata del
cantiere

Sommano cad

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere
di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non
inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1anno cadauna

Sommano cad

Totale Progetto di nuova costruzione
Totale Demolizioni
Totale Allestimento cantiere

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

261,76

5,97

261,76

261,76

5,97

3.349.294,64
128.899,80

5,97

3.574,06

Progetto di nuova costruzione
Demolizioni
Noli e trasporti

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio,  smontaggio, nonché  ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30
giorni

Sommano m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio,  smontaggio, nonché  ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Sommano m?

Nolo di piano di lavoro costituito da assito
realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5,
sottopiano formato da strutturain tubo - giunto
di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su
strade veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali, compreso ogni
onere per il trasporto, montaggio e
smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva superficie

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

77,000
77,870
52,000

77,000
71,870
52,000

4,000
8,000
16,000

4,000
8,000
16,000

308,00
622,96
832,00

1762,96

308,00
622,96
832,00

1762,96

9,47

3,26

2.916,76
5.899,43
7.879,04

16.695,23

1.004,08
2.030,85
2.712,32

5.747,25

A RIPORTARE

26.016,54

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 26.016,54 €
del piano di lavoro Fino a m 5 di altezza per i
primi 30 giorni
1,000 77,000 77,00 2.311,54
1,000 77,870 77,87 2.337,66
1,000| 52,000 52,00 1.561,04
Sommano m? 206,87 30,02 6.210,24
13 Nolo di piano di lavoro costituito da assito
01.P25.C15.01 | realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5,
0 sottopiano formato da strutturain tubo - giunto
™M) di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su
strade veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali, compreso ogni
onere per il trasporto, montaggio e
smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva superficie
del piano di lavoro Fino a m 5 di alt. per ogni
mese oltre il primo
1,000 77,000 77,00 267,19
1,000 77,870 77,87 270,21
1,000| 52,000 52,00 180,44
Sommano m? 206,87 3,47 717,84
20 Trasporto e scarico di materiale di scavo,
01.P26.A60.03 | demolizione e/o rifiuto ad impianto di
0 trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e
™M) tributi se dovuti. In impianto di trattamento
autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
4831,580 4831,58 26.718,64
Sommano m® 4831,68 5,53 26.718,64
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Demolizioni 128.899,80
Totale Noli e trasporti 56.089,20
Progetto di nuova costruzione
Demolizioni
Strutture
19 Demolizione completa di fabbricati sino al piano
01.A02.A05.03 | di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per
0 pieno compreso l'accatastamento entro l'area di
M) cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il
trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi eventuali oneri
di conferimento Con struttura portanteinc.a. e
solaiin c.a. o latero - cemento
4831,680 4831,58 69.236,54
Sommano m? 4831,58 14,33 69.236,54
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Demolizioni 128.899,80
Totale Strutture 69.236,54
Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Fondazioni
21 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
01.A01.A55.02 | per opere di fondazione, in terreni sciolti o
0 compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
™M) presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
A RIPORTARE 128.899,80

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 128.899,80 €
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro larea del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Oltre a 3 m di profondita
rispetto al piano di sbancamento, solo per la
parte eccedente i primi 3 m
267,500 267,50 4.066,00
Sommano m® 267,50 15,20 4.066,00
22 Carico a mano e trasporto ad impianto di
02.P02.A74.01 | trattamento autorizzato del materiale di risulta
0 in un raggio di 8 km, esclusi oneri di
™M) conferimento e tributi se dovuti .....
401,250 401,25 52.555,73
Sommano m® 401,25 130,98 52.555,73
23 Realizzazione di soletta areata con casseri a
01.A11.A50.02 | perdere modulari in polipropilene riciclato
5 (igloo) comprensiva di sottofondo in
™M) calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5
cm per la formazione del piano di posa, getto di
calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in calcestruzzo
classe di resistenza minima 20/25 spessore
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata
6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo)
con altezze oltre i 40 cm e finoa 50 cm
535,000 535,00 44.720,65
Sommano m? 535,00 83,59 44.720,65
24 Cassaforma in legname per opere di
02.P30.G05.01 | sottofondazione plinti e cordoli, compreso
0 successivo disarmo, pulizia e accatastamento
M) legname ...
152,860 152,86 6.709,03
Sommano m? 152,86 43,89 6.709,03
25 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo
01.A04.B20.00 | a]la UNI EN 206, per strutture di fondazione
5 (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e
™M) muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale  XC2 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32
mm. Cl 0.4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
Travirovesce
9,940 9,94 1.356,81
9,640 9,64 1.315,86
2,330 2,33 318,05
6,680 6,68 911,82
9,390 9,39 1.281,74
2,330 2,33 318,05
2,450 2,45 334,43
2,450 2,45 334,43
2,450 2,45 334,43
A RIPORTARE 236.951,21

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 236.951,21€
2,450 2,45 334,43
2,450 2,45 334,43
2,450 2,45 334,43
2,450 2,45 334,43
2,450 2,45 334,43
6,950 6,95 948,68
9,570 9,567 1.306,31
Parziale m* 76,43 10.432,76
Sommano m® 76,43 136,50 10.432,70
26 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C03.01 | esequito direttamente da autobetoniera con
?M) apposita canaletta In strutture di fondazione
Travirovesce
9,940 9,94 285,68
9,640 9,64 277,05
2,330 2,33 66,96
6,680 6,68 191,98
9,390 9,39 269,87
2,330 2,33 66,96
2,450 2,45 70,41
2,450 2,45 70,41
2,450 2,45 70,41
2,450 2,45 70,41
2,450 2,45 70,41
2,450 2,45 70,41
2,450 2,45 70,41
2,450 2,45 70,41
6,950 6,95 199,74
9,570 9,57 275,04
Parziale m* 76,43 2.196,56
Sommano m® 76,43 28,74 2.196,60
27 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
01.A04.F10.00 | |aminato a caldo, classe tecnica B450C,
5 saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
M) 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6
mma 50 mm
20,000 20,00 42,20
Sommano kg 20,00 21 42,20
28 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.00 | compreso il compenso per la maggiore quantita'
5 di materiale impiegato, noleggio vibratore e
M) consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
9,940 9,94 95,62
9,640 9,64 92,74
2,330 2,33 22,41
6,680 6,68 64,26
9,390 9,39 90,33
2,330 2,33 22,41
2,450 2,45 23,57
A RIPORTARE 249.622,71

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 249.622,71€
2,450 2,45 23,57
2,450 2,45 23,57
2,450 2,45 23,57
2,450 2,45 23,57
2,450 2,45 23,57
2,450 2,45 23,57
2,450 2,45 23,57
6,950 6,95 66,86
9,570 9,57 92,06
Sommano m® 76,43 9,62 735,26
29 Manto impermeabile in malta bituminosa dato
01.A09.B00.00 | in opera su sottofondo esistente Dello spessore
5 di mm 20
M)
535,000 535,00 14.584,10
Sommano m? 535,00 27,26 14.584,10
30 Fornitura e posa in opera di georete
22.P21.A30.01 | tridimensionale ad alto indice dei vuoti,
0 finalizzata al drenaggio e alla protezione
M) meccanica dei teli impermeabili Al metro
quadrato, con un geotessile di separazione
535,000 535,00 5.975,95
Sommano m? 535,00 1,17 5.975,95
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Costruzioni m
Totale Fondazioni 142.018,22
Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Strutturainlegno
31 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e
01.A17.A70.00 | simili in legno lamellare con le lavorazioni e
5 ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa;
(M) Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies,
Abies Alba) per edifici di civile abitazione
Pilastri
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
A RIPORTARE 270.918,02

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 270.918,02 €

PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,340 0,34 822,98
PIL - 081 0,340 0,34 822,98
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0.24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL-081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL- 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
A RIPORTARE 270.918,02

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 270.918,02 €

PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
PIL - 081 0,240 0,24 580,93
Parziale m* 32,30 78.183,35

Travi

TRAVE -109 2,720 2,72 6.583,87
TRAVE -1 2,480 2,48 6.002,94
TRAVE -110 0,870 0,87 2.105,87
TRAVE - 112 0,920 0,92 2.226,90
TRAVE - 113 0,870 0,87 2.105,87
TRAVE - 112 3,510 3,51 8.496,10
TRAVE -111 2,500 2,50 6.051,35
TRAVE -110 0,870 0,87 2.105,87
TRAVE -109 3,620 3,62 8.762,35
TRAVE -108 3,730 3,73 9.028,61
TRAVE - 113 0,870 0,87 2.105,87
TRAVE - 112 3,510 3,51 8.496,10
TRAVE - 111 2,500 2,50 6.051,35
TRAVE -110 0,870 0,87 2.105,87
TRAVE -109 3,620 3,62 8.762,35
A RIPORTARE 270.918,02

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 270.918,02 €
TRAVE -108 3,730 3,73 9.028,61
TRAVE -112 3,510 3,51 8.496,10
TRAVE -1M 2,500 2,50 6.051,35
TRAVE -110 0,870 0,87 2.105,87
TRAVE -109 3,620 3,62 8.762,35
TRAVE -108 3,730 3,73 9.028,61
TRAVE -113 0,870 0,87 2.105,87
Parziale m* 52,29 126.570,03
Sommano m® 84,59 | 2.420,54 | 204.753,48
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Costruzioni 2.840.216,45
Totale Struttura in legno 204.753,48
Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Solai inlegno
32 Realizzazione di solaio piano in struttura mista
01.A07.F60.01 | legno e calcestruzzo collaboranti tra loro
0 tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio.
M) Il solaio sara realizzato con legno di larice
massiccio (classe S10) con protezione
antiparassitaria ed antitarlo, di sezione 17x25
cm ad interasse di 50 cm, con assito
soprastante di spessore 2.5 cm, stesa di telo in
materiale impermeabile e traspirante, con getto
complementare in calcestruzzo (Rck >= 25
N/mm?) di 8 cm di spessore, armato con rete
elettrosaldata @ 5 maglia 150x150 mm.
Compreso i puntelli di sostegno provvisorio fino
ad un‘altezza di cm 350 e a completa
stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa in opera.
A doppiaorditura
SOL_PT 259,820 259,82 40.285,09
SOL_PT 122,590 122,59 19.007,58
SOL_PT 180,650 180,65 28.009,78
SOL_1P_ 873,090 873,09 135.372,60
SOL_2P_ 873,090 873,09 135.372,60
SOL_3P_ 355,650 355,65 55.143,53
Sommano m? 2664,89 155,05 413.191,19
33 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
01.P09.A55.01 | con o senza pelle, resistenza a compressione
5 pari a 300 kPa(secondo la norma UNI EN 13164),
™M) Euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per
isolamento termico interno ed esterno
spessore 120 mm
Realizzazione strato isolante per doppio
isolamento termico in XPS
SOL_3P_ 355,650 355,65 15.947,35
SOL_2P_ 873,090 873,09 39.149,36
SOL_PT 259,820 259,82 11.650,33
SOL_1P_ 873,090 873,09 39.149,36
SOL_PT 180,650 180,65 8.100,35
SOL_PT 122,590 122,59 5.496,94
Parziale m? 2664,89 119.493,69
Sommano m? 2664,89 44,84 119.493,67
34 Sistema radiante a pavimento realizzato con
03.P13.C02.00 | materiali naturali costituito da tubi in
A RIPORTARE 1.008.356,36

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.008.356,32
5 polietilene ad alta densita reticolato con
™M) barriera antiossigeno fissati su lastra preforata
in fibra di legno ad alta densita, carta
idrorepellente antiumidita e pannelli isolanti in
fibra di legno o in sughero. Completo di
graffette di fissaggio, striscia isolante di bordo
in fibra di lino o canapa, additivo
termofluidificante Interasse di posa dei tubi
finoa10cm
SOL_PT 122,590 122,59 5.420,93
SOL_PT 180,650 180,65 7.988,34
SOL_1P_ 873,090 873,09 38.608,04
SOL_PT 259,820 259,82 11.489,24
SOL_2P_ 873,090 873,09 38.608,04
SOL_3P_ 355,650 355,65 15.726,84
Sommano m? 2664,89 44,22 117.841,44
35 Esecuzione di massetto termico
03.A05.C01.02 | fonoassorbente e deumidificante premiscelato,
5 bio composito di calce idraulica naturale
M) (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da
cemento, fibrato con legno di canapa macinato
con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da
impastare solo con acqua pulita. Dato in opera
per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o
spianati anche con pendenza(solai e sottotetti).
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
densita' 330 kg/m3 - spessore 5 cm
SOL_PT 259,820 259,82 17.958,76
SOL_PT 122,590 122,59 8.473,42
SOL_PT 180,650 180,65 12.486,53
SOL_1P_ 873,090 873,09 60.347,98
SOL_2P_ 873,090 873,09 60.347,98
SOL_3P_ 355,650 355,65 24.582,53
Sommano m? 2664,89 69,12 184.197,20
36 Provvista di piastrelle per pavimenti e
01.P07.B45.00 | rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
9 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
™M) omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm
60X60
SOL_PT 259,820 259,82 7.823,18
SOL_PT 122,590 122,59 3.691,18
SOL_PT 180,650 180,65 5.439,37
SOL_1P_ 873,090 873,09 26.288,74
SOL_2P_ 873,090 873,09 26.288,74
SOL_3P_ 355,650 355,65 10.708,62
Sommano m? 2664,89 30,1 80.239,84
37 Posa in opera di pavimento in piastrelle di
02.P65.P34.02 | monocottura, gres porcellanato e similari,
0 esequita con idoneo adesivo cementizio
M) conforme allanorma UNI EN 12004, compresala
sigillatura dei giunti con idoneo stucco
cementizio, escluso il sottofondo: per
piastrelle di dimensioni fino a 120x120 cm
A RIPORTARE 1.390.634,84

Committente:
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RIPORTO 1.390.634,82
SOL_PT 259,820 259,82 16.030,89
SOL_PT 122,590 122,59 7.563,80
SOL_PT 180,650 180,65 11.146,11
SOL_1P_ 873,090 873,09 53.869,65
SOL_2P_ 873,090 873,09 53.869,65
SOL_3P_ 355,650 355,65 21.943,61
Sommano m? 2664,89 61,70 164.423,71
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Costruzioni 2.840.216,45
Totale Solai in legno 1.079.387,05
Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Coperture
38 Fornitura e posa di membrana
01.A09.B80.00 | impermeabilizzante per la formazione della
5 barriera al vapore, costituita da un tessuto
™M) composito rinforzato (feltro di vetro con
poliestere) e impregnato con bitume ibrido,
dello spessore di circa 2,5 mm. In opera su
coperture piane o inclinate, mediante
applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e
saldatura dei giunti a fiamma con cannello di
sicurezza.
521,570 521,57 9.242,22
355,650 355,65 6.302,12
Sommano m? 877,22 17,72 15.544,34
39 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato
01.P09.A50.00 | (EPS) CON GRAFITE preformato per copertura
5 in coppi esenti da CFC o HCFC, resistenza a
™M) compressione pari a 200 kPa e densita
compresa tra 20-36 kg/m%secondo la norma
UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031
W/mK. Per la posa del manto di copertura
spessore 40 mm
521,670 521,57 10.686,97
355,650 355,65 7.287,27
Sommano m? 877,22 20,49 17.974,24
40 Pannelli isolanti composti da doppio strato in
01.P09.A51.02 | fibra di legno mineralizzata e da strato di
5 polistirene espanso estruso (EPS) con grafite,
™M) per lisolamento termo acustico di solai e
coperture e per I'eliminazione dei ponti termici
spessore 100 mm
521,670 521,57 27.006,89
355,650 355,65 18.415,56
Sommano m? 877,22 51,78 45.422,45
41 Pannelli 0SB, resistenti all'acqua, ottenuti dal
01.P16.F30.02 | riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno
0 sovrapposte in strati con l'orientamento delle
() scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet,
coperture dei tetti, pavimentazione,
scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc.
spessore paria 18 mm
521,670 521,57 5.022,72
A RIPORTARE 1.633.999,58
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.633.999,58
€

42
01.A09.B85.00
5

M)

43
25.A09.B65.00
5

M)

44
01.A11.A30.00
5

™)

45
03.A02.L01.00
5

M)

Sommano m?

Fornitura e posa di sistema impermeabile per
coperture piane, a volta e inclinate, applicato a
freddo, composto da un primo strato
impermeabile in colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1,000
Kg/maq, steso su un supporto preventivamente
pulito, asciutto e compatibile e da un secondo
strato impermeabile costituito da un membrana
elastoplastomerica ad alto contenuto di
poliolefine atattiche, resistente ai raggi U.V. La
posa in opera deve avvenire allineando i rotoli
dei teli impermeabili sul supporto e
riposizionando gli stessi sullo strato di colla
bituminosa (primo strato impermeabile)
precedentemente applicata. | giunti dei teli
impermeabili devono essere saldati a fiamma
con cannello di sicurezza per tutta la loro
lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di
almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati
con un rullo di circa 15 Kg. Per coperture
pedonabili esposte e non ai raggi solari,
membrana spessore 4 mm, flessibilita a freddo
-20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere
+ velo di vetro, raschiati in superficie),
resistenza al fuoco certificata secondo la
norma EN 13501-5 (ENV 1187-Broof t1, t2, t3)

Sommano m?

Fornitura e posa di scossalina in neoprene
spessore di 3 mm Spessore di mm.3 e della
larghezza di mm. 180; fissata con incollaggio di
resina alla testata delle solette in un unico
elemento per tutta la lunghezza del giunto. Per
ogni metro lineare:

Sommano m

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di
fiume mista a sabbia per sottofondo di
pavimenti marciapiedi, battute di cemento per
manto di protezione di tetti piani ecc. Per un
volume di almeno m® 0,10

Sommano m*

Totale Progetto di nuova costruzione
Totale Costruzioni
Totale Coperture

355,650

521,570
355,650

158,000

521,570
355,650

0,100
0,100

355,65

877,22

521,57
355,65

877,22

158,00

158,00

52,16
35,57

87,73

9,63

87,58

44,28

77,98

3.42491

8.447,63

19.574,52
13.347,54

32.922,07

6.996,24

6.996,24

4.067,44
2.773,75

3.349.294,64
2.840.216,45

6.841,19

134.148,16

Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Tamponature esterne

Muratura di tamponamento e tramezzi in
blocchi in legno di canapa e calce idraulica
naturale NHL 5 con elevato potere isolante e
acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso

A RIPORTARE

1.689.206,71
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.689.206,71 €
interno ed esterno in abbinamento ad un telaio
portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non
compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei
blocchi con strato sottile di malta a base di
polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per
tamponature sia in fondazione che in elevazione
con uno o piu fronti, rette o curve. Sono
compresi la formazione di spigoli e riseghe,
mazzette,  stipiti,  voltini,  collegamenti
trasversali etc. Da intonacare con idoneo
prodotto a base di analoghi componenti(fibre di
canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi
naturali). Con blocchi 30x20x40 cm per
muratura spessore 30 cm (circa 142 blocchiin 1
m3)
M.E_PT_30_ 2,540 2,54 713,36
M.E_PT_30_ 35,270 35,27 9.905,58
M.E_PT_30_ 32,330 32,33 9.079,88
M.E_PT_30_ 27,980 27,98 7.858,18
M.E_PT_30_ 2,750 2,75 772,34
M.E_PT_30_ 3,800 3,80 1.067,23
M.E_PT_30_ 1,510 1,61 424,08
M.E_PT_30_ 1,450 1,45 407,23
M.E_PT_30_ 2,490 2,49 699,32
M.E_PT_30_ 0,370 0,37 103,91
M.E_PT_30_ 26,800 26,80 7.526,78
M.E_PT_30_ 10,480 10,48 2.943,31
M.E_PT_30_ 30,670 30,67 8.613,67
M.E_PT_30_ 0,750 0,75 210,64
M.E_PT_30_ 1,210 1.21 339,83
M.E_PT_30_ 31,940 31,94 8.970,35
M.E_PT_30_ 0,670 0,67 188,17
M.E_PT_30_ 16,270 16,27 4.569,43
M.E_PT_30_ 30,240 30,24 8.492,90
M.E_PT_30_ 32,410 32,41 9.102,35
M.E_PT_30_ 0,770 0,77 216,25
M.E_PT_30_ 0,790 0.79 221,87
M.E_PT_30_ 0,170 0.17 47,74
M.E_PT_30_ 0,400 0,40 112,34
M.E_PT_30_ 0,690 0.69 193,79
M.E_PT_30_ 0,660 0,66 185,36
M.E_PT_30_ 1,330 1,33 373,53
M.E_PT_30_ 0,120 012 33,70
M.E_PT_30_ 8,190 8,19 2.300,16
M.E_PT_30_ 1,540 1,54 432,51
M.E_PT_30_ 0,730 0,73 205,02
M.E_PT_30_ 1,750 1,75 491,49
M.E_PT_30_ 2,690 2,69 755,49
M.E_PT_30_ 0,510 0,51 143,23
M.E_PT_30_ 0,700 0,70 196,60
M.E_1P_30_ 8,240 6,24 1.752,50
M.E_1P_30_ 6,810 6,81 1.912,59
M.E_1P_30_ 3,620 3,62 1.016,68
M.E_1P_30_ 4,080 4,06 1.140,25
M.E_1P_30_ 10,730 10,73 3.013,52
M.E_1P_30_ 5,960 5,96 1.673,87
M.E_1P_30_ 10,240 10,24 2.875,90
M.E_1P_30_ 19,080 19,08 5.358,62
M.E_1P_30_ 3,470 3,47 974,55
M.E_1P_30_ 7,380 7,38 2.072,67
A RIPORTARE 1.689.2086,71

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.689.206,71 €

M.E_TP_30_ 8,180 8,18 2.297,35
M.E_TP_30_ 12,760 12,76 3.583,65
M.E_TP_30_ 5,960 5,96 1.673,87
M.E_TP_30_ 13,620 13,62 3.825,18
M.E_TP_30_ 26,650 26,65 7.484,65
M.E_TP_30_ 8,360 8,36 2.34791
M.E_TP_30_ 18,190 18,19 5.108,66
M.E_TP_30_ 9,660 9,66 2.713,01
M.E_TP_30_ 4,600 4,60 1.291,91
M.E_TP_30_ 1,990 1,99 558,89
M.E_TP_30_ 4,450 4,45 1.249,78
M.E_TP_30_ 11,020 11,02 3.094,97
M.E_TP_30_ 3,180 3,18 893,10
M.E_TP_30_ 8,400 8,40 2.359,14
M.E_TP_30_ 9,830 9,83 2.760,76
M.E_TP_30_ 6,060 6,06 1.701,95
M.E_TP_30_ 5,740 5,74 1.612,08
M.E_TP_30_ 1,150 1,15 322,98
M.E_TP_30_ 8,240 8,24 2.314,20
M.E_TP_30_ 2,560 2,56 718,98
M.E_TP_30_ 5,400 5,40 1.516,59
M.E_TP_30_ 13,370 13,37 3.754,96
M.E_TP_30_ 3,020 3,02 848,17
M.E_TP_30_ 4,680 4,68 1.314,38
M.E_TP_30_ 1,470 1,47 412,85
M.E_TP_30_ 21,050 21,05 5.911,89
M.E_2P_30_ 4,060 4,08 1.140,25
M.E_2P_30_ 13,580 13,58 3.813,94
M.E_2P_30_ 26,650 26,65 7.484,65
M.E_2P_30_ 8,360 8,36 2.34791
M.E_2P_30_ 18,190 18,19 5.108,66
M.E_2P_30_ 9,660 9,66 2.713,01
M.E_2P_30_ 4,600 4,60 1.291,91
M.E_2P_30_ 5,960 5,96 1.673,87
M.E_2P_30_ 1,990 1,99 558,89
M.E_2P_30_ 4,450 4,45 1.249,78
M.E_2P_30_ 11,020 11,02 3.094,97
M.E_2P_30_ 3,180 3,18 893,10
M.E_2P_30_ 8,400 8,40 2.359,14
M.E_2P_30_ 9,830 9,83 2.760,76
M.E_2P_30_ 6,060 6,06 1.701,95
M.E_2P_30_ 5,740 5,74 1.612,08
M.E_2P_30_ 1,150 1.15 322,98
M.E_2P_30_ 8,240 8,24 2.314,20
M.E_2P_30_ 2,560 2,56 718,98
M.E_2P_30_ 5,400 5,40 1.516,59
M.E_2P_30_ 13,370 13,37 3.754,96
M.E_2P_30_ 3,020 3,02 848,17
M.E_2P_30_ 4,680 4,68 1.314,38
M.E_2P_30_ 1,470 147 412,85
M.E_2P_30_ 21,050 21,05 5.911,89
M.E_2P_30_ 7,380 7,38 2.072,67
M.E_2P_30_ 6,240 6,24 1.752,50
M.E_2P_30_ 8,180 8,18 2.297,35
M.E_2P_30_ 6,810 6,81 1.912,59
M.E_2P_30_ 3,620 3,62 1.016,68
M.E_2P_30_ 10,730 10,73 3.013,52
M.E_2P_30_ 10,240 10,24 2.875,90
M.E_2P_30_ 3,470 3,47 974,55

A RIPORTARE 1.689.206,71
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.689.206,71 €

M.E_2P_30_ 12,760 12,76 3.583,65
M.E_2P_30_ 18,080 19,08 5.358,62
M.E_2P_30_ 5,960 5,96 1.673,87
M.E_3P_30_ 18,080 19,08 5.358,62
M.E_3P_30_ 8,180 8,18 2.297,35
M.E_3P_40_ 0,680 0,68 190,98
M.E_3P_40_ 0,270 0.27 75,83
M.E_3P_30_ 10,240 10,24 2.875,90
M.E_3P_30_ 4,600 4,60 1.291,91
M.E_3P_30_ 4,450 4,45 1.249,78
M.E_3P_30_ 11,020 11,02 3.094,97
M.E_3P_30_ 5,960 5,96 1.673,87
M.E_3P_30_ 9,830 9,83 2.760,76
M.E_3P_30_ 6,060 6,06 1.701,95
M.E_3P_30_ 5,740 5,74 1.612,08
M.E_3P_30_ 3,470 3,47 974,55
M.E_3P_30_ 10,730 10,73 3.013,52
M.E_3P_30_ 1,150 115 322,98
M.E_3P_30_ 8,240 8,24 2.314,20
M.E_3P_30_ 2,560 2,56 718,98
M.E_3P_30_ 5,400 5,40 1.516,59
M.E_3P_30_ 13,370 13,37 3.754,96
M.E_3P_30_ 3,020 3,02 848,17
M.E_3P_30_ 4,680 4,68 1.314,38
M.E_3P_30_ 1,470 1.47 412,85
M.E_3P_40_ 0,810 0,81 227,49
M.E_3P_40_ 1,800 1,80 505,53
M.E_3P_40_ 4,820 4,82 1.353,70
M.E_3P_40_ 0,330 0,33 92,68
M.E_3P_30_ 27,790 27,79 7.804,82
M.E_3P_40_ 0,330 0,33 92,68
M.E_3P_40_ 8,080 8,08 2.269,27
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 95,49
M.E_3P_40_ 7,850 7,85 2.204,67
M.E_3P_40_ 0,450 0,45 126,38
M.E_3P_40_ 4,510 4,51 1.266,63
M.E_3P_40_ 0,580 0,58 162,89
M.E_3P_40_ 0,920 0,92 258,38
M.E_3P_40_ 0,880 0,88 247,15
M.E_3P_40_ 6,120 6,12 1.718,80
M.E_3P_40_ 0,380 0,38 106,72
M.E_3P_40_ 1,260 1,26 353,87
M.E_3P_40_ 0,480 0,48 134,81
M.E_3P_40_ 2,260 2,26 634,72
M.E_3P_40_ 2,340 2,34 657,19
M.E_3P_40_ 0,910 0,91 255,57
M.E_3P_40_ 0,630 0,63 176,94
M.E_3P_40_ 0,460 0,46 129,19
M.E_3P_40_ 0,930 0,93 261,19
M.E_3P_40_ 0,200 0,20 56,17
M.E_3P_40_ 0,830 0,83 233,11
M.E_3P_40_ 5,350 5,35 1.502,55
M.E_3P_40_ 0,400 0,40 112,34
M.E_3P_40_ 1,030 1,03 289,28
M.E_3P_40_ 3,720 3,72 1.044,76
M.E_3P_40_ 0,140 0.14 39,32
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 95,49
M.E_3P_40_ 0,420 0,42 117,96
M.E_3P_40_ 5,650 5,65 1.586,80

A RIPORTARE 1.689.206,71
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.689.206,71 €

M.E_3P_40_ 0,920 0,92 258,38
M.E_3P_40_ 1,020 1,02 286,47
M.E_3P_40_ 0,620 0,62 174,13
M.E_3P_40_ 0,440 0,44 123,57
M.E_3P_40_ 4,490 4,49 1.261,02
M.E_3P_40_ 0,820 0,82 230,30
M.E_3P_40_ 0,430 0,43 120,77
M.E_3P_40_ 1,410 1.41 396,00
M.E_3P_40_ 4,810 4,81 1.350,89
M.E_3P_40_ 0,660 0,66 185,36
M.E_3P_40_ 1,890 1,89 530,81
M.E_3P_40_ 0,780 0,78 219,06
M.E_3P_40_ 2,730 2,73 766,72
M.E_3P_40_ 0,050 0,05 14,04
M.E_3P_40_ 2,880 2,88 808,85
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 95,49
M.E_3P_40_ 1,610 1,61 452,17
M.E_3P_40_ 0,860 0,86 241,53
M.E_3P_40_ 0,200 0,20 56,17
M.E_3P_40_ 4,060 4,08 1.140,25
M.E_4P_30_ 0,420 0,42 117,96
M.E_4P_30_ 2,610 2,61 733,02
M.E_4P_30_ 0,530 0,563 148,85
M.E_4P_30_ 3,030 3,03 850,98
M.E_4P_30_ 0,410 0,41 115,15
M.E_4P_30_ 1,700 1,70 477,45
M.E_4P_30_ 0,360 0,36 101,11
M.E_4P_30_ 1,430 1,43 401,62
M.E_4P_30_ 0,370 0,37 103,91
M.E_4P_30_ 2,280 2,28 640,34
M.E_4P_30_ 0,810 0,81 227,49
M.E_4P_30_ 1,370 1,37 384,76
M.E_4P_30_ 2,170 2,17 609,44
M.E_4P_30_ 2,020 2,02 567,32
M.E_4P_30_ 2,880 2,88 808,85
M.E_4P_30_ 2,860 2,86 803,23
M.E_4P_30_ 0,180 0,18 50,55
M.E_4P_30_ 4,840 4,84 1.359,31
M.E_4P_30_ 0,390 0,39 109,53
M.E_4P_30_ 2,770 2,77 777,95
M.E_4P_30_ 0,660 0,66 185,36
M.E_4P_30_ 1,870 1,87 525,19
M.E_4P_30_ 2,670 2,67 749,87
M.E_4P_30_ 0,440 0,44 123,57
M.E_4P_30_ 4,500 4,50 1.263,83
M.E_4P_30_ 0,090 0,09 25,28
M.E_4P_30_ 2,190 2,19 615,06
M.E_4P_30_ 10,160 10,16 2.853,44
M.E_4P_30_ 7,460 7,46 2.095,14
M.E_4P_30_ 0,810 0,81 227,49
M.E_4P_30_ 0,510 0,51 143,23
M.E_4P_30_ 1,400 1,40 393,19
M.E_4P_30_ 0,530 0,563 148,85
M.E_4P_30_ 3,660 3,66 1.027,91
M.E_4P_30_ 1,590 1,59 446,55
M.E_4P_30_ 1,290 1,29 362,30
M.E_4P_30_ 0,750 0,75 210,64
M.E_4P_30_ 3,480 3,48 977,36
M.E_4P_30_ 1,120 112 314,55

A RIPORTARE 1.689.206,71
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.689.206,71€
M.E_4P_30_ 0,660 0,66 185,36
M.E_4P_30_ 0,190 0.19 53,36
M.E_4P_30_ 2,890 2,89 811,66
M.E_4P_30_ 0,730 0,73 205,02
M.E_4P_30_ 0,330 0,33 92,68
Sommano m? 1255,26 280,85 352.539,77
46 Barriera vapore Provvista e posa di strato di
30.A05.F00.00 | preparazione del supporto e di barriera al
5 vapore, costituito da una membrana di 2,5 mm
M) di spessore, ottenuta dall'impregnazione e
accoppiamento di una armatura composita
(velo di vetro/poliestere) con una mescola di
bitume a partire da vecchie membrane
bituminose totalmente rigenerate. Posa e
sormonti realizzati a regola d'arte per garantire
la perfetta tenuta.
M.E_PT_30_ 2,540 2,54 58,32
M.E_PT_30_ 35,270 35,27 809,80
M.E_PT_30_ 32,330 32,33 742,30
M.E_PT_30_ 27,980 27,98 642,42
M.E_PT_30_ 2,750 2,75 63,14
M.E_PT_30_ 3,800 3,80 87,25
M.E_PT_30_ 1,510 1,51 34,67
M.E_PT_30_ 1,450 1,45 33,29
M.E_PT_30_ 2,490 2,49 57,17
M.E_PT_30_ 0,370 0,37 8,50
M.E_PT_30_ 26,800 26,80 615,33
M.E_PT_30_ 10,480 10,48 240,62
M.E_PT_30_ 30,670 30,67 704,18
M.E_PT_30_ 0,750 0,75 17,22
M.E_PT_30_ 1,210 1,21 27,78
M.E_PT_30_ 31,940 31,94 733,34
M.E_PT_30_ 0,670 0,67 15,38
M.E_PT_30_ 16,270 16,27 373,56
M.E_PT_30_ 30,240 30,24 694,31
M.E_PT_30_ 32,410 32,41 744,13
M.E_PT_30_ 0,770 0,77 17,68
M.E_PT_30_ 0,790 0,79 18,14
M.E_PT_30_ 0.170 0.17 3,90
M.E_PT_30_ 0,400 0,40 9,18
M.E_PT_30_ 0,690 0,69 15,84
M.E_PT_30_ 0,660 0,66 15,15
M.E_PT_30_ 1,330 1,33 30,54
M.E_PT_30_ 0,120 0,12 2,76
M.E_PT_30_ 8,190 8,19 188,04
M.E_PT_30_ 1,540 1,54 35,36
M.E_PT_30_ 0,730 0,73 16,76
M.E_PT_30_ 1,750 1.75 40,18
M.E_PT_30_ 2,690 2,69 61,76
M.E_PT_30_ 0,510 0,51 11,71
M.E_PT_30_ 0,700 0,70 16,07
M.E_1P_30_ 6,240 6,24 143,27
M.E_TP_30_ 6,810 6,81 156,36
M.E_1P_30_ 3,620 3,62 83,12
M.E_TP_30_ 4,060 4,08 93,22
M.E_1P_30_ 10,730 10,73 246,36
M.E_TP_30_ 5,960 5,96 136,84
M.E_1P_30_ 10,240 10,24 235,11
A RIPORTARE 2.041.746,48

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.041.746,42

M.E_TP_30_ 18,080 19,08 438,08
M.E_TP_30_ 3,470 3,47 79,67
M.E_TP_30_ 7,380 7,38 169,44
M.E_TP_30_ 8,180 8,18 187,81
M.E_TP_30_ 12,760 12,76 292,97
M.E_TP_30_ 5,960 5,96 136,84
M.E_TP_30_ 13,620 13,62 312,72
M.E_TP_30_ 26,650 26,65 611,88
M.E_TP_30_ 8,360 8,36 191,95
M.E_TP_30_ 18,190 18,19 417,64
M.E_TP_30_ 9,660 9,66 221,79
M.E_TP_30_ 4,600 4,60 105,62
M.E_TP_30_ 1,990 1,99 45,69
M.E_TP_30_ 4,450 4,45 102,17
M.E_TP_30_ 11,020 11,02 253,02
M.E_TP_30_ 3,180 3,18 73,01
M.E_TP_30_ 8,400 8,40 192,86
M.E_TP_30_ 9,830 9,83 225,70
M.E_TP_30_ 6,060 6,06 139,14
M.E_TP_30_ 5,740 5,74 131,79
M.E_TP_30_ 1,150 1,15 26,40
M.E_TP_30_ 8,240 8,24 189,19
M.E_TP_30_ 2,560 2,56 58,78
M.E_TP_30_ 5,400 5,40 123,98
M.E_TP_30_ 13,370 13,37 306,98
M.E_TP_30_ 3,020 3,02 69,34
M.E_TP_30_ 4,680 4,68 107,45
M.E_TP_30_ 1,470 1,47 33,75
M.E_TP_30_ 21,050 21,05 483,31
M.E_2P_30_ 4,060 4,08 93,22
M.E_2P_30_ 13,580 13,58 311,80
M.E_2P_30_ 26,650 26,65 611,88
M.E_2P_30_ 8,360 8,36 191,95
M.E_2P_30_ 18,190 18,19 417,64
M.E_2P_30_ 9,660 9,66 221,79
M.E_2P_30_ 4,600 4,60 105,62
M.E_2P_30_ 5,960 5,96 136,84
M.E_2P_30_ 1,990 1,99 45,69
M.E_2P_30_ 4,450 4,45 102,17
M.E_2P_30_ 11,020 11,02 253,02
M.E_2P_30_ 3,180 3,18 73,01
M.E_2P_30_ 8,400 8,40 192,86
M.E_2P_30_ 9,830 9,83 225,70
M.E_2P_30_ 6,060 6,06 139,14
M.E_2P_30_ 5,740 5,74 131,79
M.E_2P_30_ 1,150 1.15 26,40
M.E_2P_30_ 8,240 8,24 189,19
M.E_2P_30_ 2,560 2,56 58,78
M.E_2P_30_ 5,400 5,40 123,98
M.E_2P_30_ 13,370 13,37 306,98
M.E_2P_30_ 3,020 3,02 69,34
M.E_2P_30_ 4,680 4,68 107,45
M.E_2P_30_ 1,470 147 33,75
M.E_2P_30_ 21,050 21,05 483,31
M.E_2P_30_ 7,380 7,38 169,44
M.E_2P_30_ 6,240 6,24 143,27
M.E_2P_30_ 8,180 8,18 187,81
M.E_2P_30_ 6,810 6,81 156,36
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.041.746,42

M.E_2P_30_ 3,620 3,62 83,12
M.E_2P_30_ 10,730 10,73 246,36
M.E_2P_30_ 10,240 10,24 235,11
M.E_2P_30_ 3,470 3,47 79,67
M.E_2P_30_ 12,760 12,76 292,97
M.E_2P_30_ 19,080 19,08 438,08
M.E_2P_30_ 5,960 5,96 136,84
M.E_3P_30_ 19,080 19,08 438,08
M.E_3P_30_ 8,180 8,18 187,81
M.E_3P_40_ 0,680 0.68 15,61
M.E_3P_40_ 0,270 0,27 6,20
M.E_3P_30_ 10,240 10,24 235,11
M.E_3P_30_ 4,600 4,60 105,62
M.E_3P_30_ 4,450 4,45 102,17
M.E_3P_30_ 11,020 11,02 253,02
M.E_3P_30_ 5,960 5,96 136,84
M.E_3P_30_ 9,830 9,83 225,70
M.E_3P_30_ 6,060 6,08 139,14
M.E_3P_30_ 5,740 574 131,79
M.E_3P_30_ 3,470 3,47 79,67
M.E_3P_30_ 10,730 10,73 246,36
M.E_3P_30_ 1,150 1.15 26,40
M.E_3P_30_ 8,240 8,24 189,19
M.E_3P_30_ 2,560 2,56 58,78
M.E_3P_30_ 5,400 5,40 123,98
M.E_3P_30_ 13,370 13,37 306,98
M.E_3P_30_ 3,020 3,02 69,34
M.E_3P_30_ 4,680 4,68 107,45
M.E_3P_30_ 1,470 1.47 33,75
M.E_3P_40_ 0,810 0,81 18,60
M.E_3P_40_ 1,800 1,80 41,33
M.E_3P_40_ 4,820 4,82 110,67
M.E_3P_40_ 0,330 0,33 7,58
M.E_3P_30_ 27,790 27,79 638,06
M.E_3P_40_ 0,330 0,33 7,58
M.E_3P_40_ 8,080 8,08 185,52
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 7,81
M.E_3P_40_ 7,850 7,85 180,24
M.E_3P_40_ 0,450 0,45 10,33
M.E_3P_40_ 4,510 4,51 103,55
M.E_3P_40_ 0,580 0,58 13,32
M.E_3P_40_ 0,920 0,92 21,12
M.E_3P_40_ 0,880 0,88 20,20
M.E_3P_40_ 6,120 6,12 140,52
M.E_3P_40_ 0,380 0,38 8,72
M.E_3P_40_ 1,260 1,26 28,93
M.E_3P_40_ 0,480 0,48 11,02
M.E_3P_40_ 2,260 2,26 51,89
M.E_3P_40_ 2,340 2,34 53,73
M.E_3P_40_ 0,910 0,91 20,89
M.E_3P_40_ 0,630 0,63 14,46
M.E_3P_40_ 0,460 0,46 10,56
M.E_3P_40_ 0,930 0,93 21,35
M.E_3P_40_ 0,200 0,20 4,59
M.E_3P_40_ 0,830 0,83 19,06
M.E_3P_40_ 5,350 5,35 122,84
M.E_3P_40_ 0,400 0,40 9,18
M.E_3P_40_ 1,030 1,03 23,65

A RIPORTARE 2.041.746,48

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.041.746,42

M.E_3P_40_ 3,720 3,72 85,41
M.E_3P_40_ 0,140 0,14 3,21
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 7,81
M.E_3P_40_ 0,420 0,42 9,64
M.E_3P_40_ 5,650 5,65 129,72
M.E_3P_40_ 0,920 0,92 21,12
M.E_3P_40_ 1,020 1,02 23,42
M.E_3P_40_ 0,620 0,62 14,24
M.E_3P_40_ 0,440 0,44 10,10
M.E_3P_40_ 4,490 4,49 103,09
M.E_3P_40_ 0,820 0,82 18,83
M.E_3P_40_ 0,430 0,43 9,87
M.E_3P_40_ 1,410 1.41 32,37
M.E_3P_40_ 4,810 4,81 110,44
M.E_3P_40_ 0,660 0,66 15,15
M.E_3P_40_ 1,890 1,89 43,39
M.E_3P_40_ 0,780 0,78 17,91
M.E_3P_40_ 2,730 2,73 62,68
M.E_3P_40_ 0,050 0,05 1,15
M.E_3P_40_ 2,880 2,88 66,12
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 7,81
M.E_3P_40_ 1,610 1,61 36,97
M.E_3P_40_ 0,860 0,86 19,75
M.E_3P_40_ 0,200 0,20 4,59
M.E_3P_40_ 4,060 4,08 93,22
M.E_4P_30_ 0,330 0,33 7,58
M.E_4P_30_ 0,730 0,73 16,76
M.E_4P_30_ 2,890 2,89 66,35
M.E_4P_30_ 0,190 0.19 4,36
M.E_4P_30_ 0,660 0,66 15,15
M.E_4P_30_ 1120 112 25,72
M.E_4P_30_ 3,480 3,48 79,90
M.E_4P_30_ 0,750 0,75 17,22
M.E_4P_30_ 1,290 1,29 29,62
M.E_4P_30_ 1,590 1,59 36,51
M.E_4P_30_ 3,660 3,66 84,03
M.E_4P_30_ 0,530 0,563 12,17
M.E_4P_30_ 1,400 1,40 32,14
M.E_4P_30_ 0,510 0,51 11,71
M.E_4P_30_ 0,810 0,81 18,60
M.E_4P_30_ 7,460 7,46 171,28
M.E_4P_30_ 10,160 10,16 233,27
M.E_4P_30_ 2,190 2,19 50,28
M.E_4P_30_ 0,090 0,09 2,07
M.E_4P_30_ 4,500 4,50 103,32
M.E_4P_30_ 0,440 0.44 10,10
M.E_4P_30_ 2,670 2,67 61,30
M.E_4P_30_ 1,870 1,87 42,94
M.E_4P_30_ 0,660 0,66 15,15
M.E_4P_30_ 2,770 2,77 63,60
M.E_4P_30_ 0,390 0,39 8,95
M.E_4P_30_ 4,840 4,84 111,13
M.E_4P_30_ 0,180 0.18 4,13
M.E_4P_30_ 2,860 2,86 65,67
M.E_4P_30_ 2,880 2,88 66,12
M.E_4P_30_ 2,020 2,02 46,38
M.E_4P_30_ 2,170 217 49,82
M.E_4P_30_ 1,370 1,37 31,46

A RIPORTARE 2.041.746,48

Committente:



Progettista: G. Messina

Pagina 25

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.041.748,42

M.E_4P_30_ 0,810 0,81 18,60

M.E_4P_30_ 2,280 2,28 52,35

M.E_4P_30_ 0,370 0,37 8,50

M.E_4P_30_ 1,430 1,43 32,83

M.E_4P_30_ 0,360 0,36 8,27

M.E_4P_30_ 1,700 1,70 39,03

M.E_4P_30_ 0,410 0,41 9,41

M.E_4P_30_ 3,030 3,03 69,57

M.E_4P_30_ 0,530 0,563 12,17

M.E_4P_30_ 2,610 2,61 59,93

M.E_4P_30_ 0,420 0,42 9,64

Sommano m? 1255,26 22,96 28.820,77
47 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.A01.02| di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
0 rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
M) siain curva, compresa I'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Antisale, eseguita con
malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o
NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi
minerali in granulometria 0-2 mm, piu acqua
g.b. Resa ~13 kg/m? per ogni centimetro di

spessore.

Rinzaffo interno 0,00

2,540 2,54 25,35

35,270 35,27 351,99

32,330 32,33 322,65

27,980 27,98 279,24

2,750 2,75 27,45

3,800 3,80 37,92

1,510 1,51 15,07

1,450 1,45 14,47

2,490 2,49 24,85

0,370 0,37 3,69

26,800 26,80 267,46

10,480 10,48 104,59

30,670 30,67 306,09

0,750 0,75 7,49

1,210 1.21 12,08

31,940 31,94 318,76

0,670 0,67 6,69

16,270 16,27 162,37

30,240 30,24 301,80

32,410 32,41 323,45

0,770 0,77 7,68

0,790 0,79 7,88

0,170 017 1,70

0,400 0,40 3,99

0,690 0,69 6,39

0,660 0,66 6,59

1,330 1,33 13,27

A RIPORTARE 2.070.567,25

Committente:



Progettista: G. Messina

Pa

gina 26

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.070.567,22
0,120 0,12 1,20
8,190 8,19 81,74
1,540 1,54 15,37
0,730 0,73 7,29
1,750 1,75 17,47
2,690 2,69 26,35
0,510 0,51 5,09
0,700 0,70 6,99
6,240 6,24 62,28
6,810 6,81 67,96
3,620 3,62 36,13
4,060 4,06 40,52
10,730 10,73 107,09
5,960 5,96 59,48
10,240 10,24 102,20
19,080 19,08 190,42
3,470 3.47 34,63
7,380 7,38 73,65
8,180 8,18 81,64
12,760 12,76 127,34
5,960 5,96 59,48
13,620 13,62 135,93
26,650 26,65 265,97
8,360 8,36 83,43
18,190 18,19 181,54
9,660 9,66 96,41
4,600 4,60 4591
1,990 1,99 19,86
4,450 4,45 44.41
11,020 11,02 109,98
3,180 3,18 31,74
8,400 8,40 83,83
9,830 9,83 98,10
6,060 6,06 60,48
5,740 5,74 57,29
1,150 1,15 11,48
8,240 8,24 82,24
2,560 2,56 25,55
5,400 5,40 53,89
13,370 13,37 133,43
3,020 3,02 30,14
4,680 4,68 46,71
1,470 1,47 14,67
21,050 21,05 210,08
4,060 4,06 40,52
13,580 13,58 135,53
26,650 26,65 265,97
8,360 8,36 83,43
18,190 18,19 181,54
9,660 9,66 96,41
4,600 4,60 4591
5,960 5,96 59,48
1,990 1,99 19,86
4,450 4,45 44,41
11,020 1,02 109,98
3,180 3,18 31,74
8,400 8,40 83,83
9,830 9,83 98,10
A RIPORTARE 2.070.567,25

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.070.567,22
6,060 6,06 60,48
5,740 5,74 57,29
1,150 1,15 11,48
8,240 8,24 82,24
2,560 2,56 25,55
5,400 5,40 53,89
13,370 13,37 133,43
3,020 3,02 30,14
4,680 4,68 46,71
1,470 1,47 14,67
21,050 21,05 210,08
7,380 7,38 73,65
6,240 6,24 62,28
8,180 8,18 81,64
6,810 6,81 67,96
3,620 3,62 36,13
10,730 10,73 107,09
10,240 10,24 102,20
3,470 3.47 34,63
12,760 12,76 127,34
19,080 19,08 190,42
5,960 5,96 59,48
19,080 19,08 190,42
8,180 8,18 81,64
0,680 0.68 6,79
0,270 0,27 2,69
10,240 10,24 102,20
4,600 4,60 4591
4,450 4,45 44.41
11,020 11,02 109,98
5,960 5,96 59,48
9,830 9,83 98,10
6,060 6,06 60,48
5,740 5,74 57,29
3,470 3.47 34,63
10,730 10,73 107,09
1,150 1,15 11,48
8,240 8,24 82,24
2,560 2,56 25,55
5,400 5,40 53,89
13,370 13,37 133,43
3,020 3,02 30,14
4,680 4,68 46,71
1,470 1,47 14,67
0.810 0,81 8,08
1,800 1,80 17,96
4,820 4,82 48,10
0,330 0,33 3,29
27,790 27,79 277,34
0,330 0,33 3,29
8,080 8,08 80,64
0,340 0,34 3,39
7,850 7,85 78,34
0,450 0,45 4,49
4,510 4,51 45,01
0,580 0,58 5,79
0,920 0,92 9,18
0,880 0,88 8,78
A RIPORTARE 2.070.567,25

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.070.567,22
6,120 6,12 61,08
0,380 0,38 3,79
1,260 1,26 12,57
0,480 0,48 4,79
2,260 2,26 22,55
2,340 2,34 23,35
0,910 0,91 9,08
0,630 0,63 6,29
0,460 0,46 4,59
0,930 0,93 9,28
0,200 0,20 2,00
0,830 0,83 8,28
5,350 5,35 53,39
0,400 0,40 3,99
1,030 1.03 10,28
3,720 3,72 37,13
0,140 0,14 1,40
0,340 0,34 3,39
0,420 0,42 4,19
5,650 5,65 56,39
0,920 0,92 9,18
1,020 1,02 10,18
0,620 0,62 6,19
0,440 0.44 4,39
4,490 4,49 44,81
0,820 0,82 8,18
0,430 0,43 4,29
1,410 1,41 14,07
4,810 4,81 48,00
0,660 0,66 6,59
1,890 1,89 18,86
0,780 0,78 7,78
2,730 2,73 27,25
0,050 0,05 0,50
2,880 2,88 28,74
0,340 0,34 3,39
1,610 1,61 16,07
0,860 0,86 8,58
0,200 0,20 2,00
4,060 4,06 40,52
0,330 0,33 3,29
0,730 0,73 7,29
2,890 2,89 28,84
0,190 0,19 1,90
0,660 0,66 6,59
1120 112 11,18
3,480 3,48 34,73
0,750 0,75 7,49
1,290 1,29 12,87
1,590 1,59 15,87
3,660 3,66 36,53
0,530 0,53 5,29
1,400 1,40 13,97
0,510 0,51 5,09
0,810 0,81 8,08
7,460 7,46 74,45
10,160 10,16 101,40
2,190 2,19 21,86
A RIPORTARE 2.070.567,25

Committente:



Progettista: G. Messina

Pagina 29

Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.070.567,22

0,090 0,09 0,90

4,500 4,50 4491

0,440 0,44 4,39

2,670 2,67 26,65

1,870 1,87 18,66

0,660 0,66 6,59

2,770 2,77 27,64

0,390 0,39 3,89

4,840 4,84 48,30

0,180 0,18 1,80

2,860 2,86 28,54

2,880 2,88 28,74

2,020 2,02 20,16

2,170 217 21,66

1,370 1,37 13,67

0,810 0,81 8,08

2,280 2,28 22,75

0,370 0,37 3,69

1,430 1,43 14,27

0,360 0,36 3,59

1,700 1,70 16,97

0,410 0,41 4,09

3,030 3,03 30,24

0,530 0,53 5,29

2,610 2,61 26,05

0,420 0,42 4,19

Sommano m? 1255,26 9,98 12.527,49
48 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.B01.04 | di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
M) pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco per
risanamento protettivo e per la zoccolatura di
murature interne ed esterne soggette a umidita'
di risalita. Eseguito con malta composta da
calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia
silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, piu

acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m*/cm.

Intonacaturainterna 0,00

2,540 2,54 36,96

35,270 35,27 513,18

32,330 32,33 470,40

27,980 27,98 407,11

2,750 2,75 40,01

3,800 3,80 55,29

1,510 1,51 21,97

1,450 1,45 21,10

2,490 2,49 36,23

0,370 0,37 5,38

A RIPORTARE 2.083.094,74

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.083.094,72
26,800 26,80 389,94
10,480 10,48 152,48
30,670 30,67 446,25
0,750 0,75 10,91
1,210 1.21 17,61
31,940 31,94 464,73
0,670 0,67 9,75
16,270 16,27 236,73
30,240 30,24 439,99
32,410 32,41 471,57
0,770 0.77 11,20
0,790 0,79 11,49
0,170 0,17 2,47
0,400 0,40 5,82
0,690 0.69 10,04
0,660 0,66 9,60
1,330 1,33 19,35
0,120 0,12 1,75
8,190 8,19 119,16
1,540 1,54 22,41
0,730 0,73 10,62
1,750 1,75 25,46
2,690 2,69 39,14
0,510 0,51 7,42
0,700 0,70 10,19
6,240 6,24 90,79
6,810 6,81 99,09
3,620 3,62 52,67
4,060 4,06 59,07
10,730 10,73 156,12
5,960 5,96 86,72
10,240 10,24 148,99
19,080 19,08 277,61
3,470 3.47 50,49
7,380 7,38 107,38
8,180 8,18 119,02
12,760 12,76 185,66
5,960 5,96 86,72
13,620 13,62 198,17
26,650 26,65 387,76
8,360 8,36 121,64
18,190 18,19 264,66
9,660 9,66 140,55
4,600 4,60 66,93
1,990 1,99 28,95
4,450 4,45 64,75
11,020 11,02 160,34
3,180 3,18 46,27
8,400 8,40 122,22
9,830 9,83 143,03
6,060 6,06 88,17
5,740 5,74 83,52
1,150 1,15 16,73
8,240 8,24 119,89
2,560 2,56 37,25
5,400 5,40 78,57
13,370 13,37 194,53
3,020 3,02 43,94
A RIPORTARE 2.083.094,74

Committente:



Progettista: G. Messina Pagina 31

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.083.094,72
4,680 4,68 68,09
1,470 1,47 21,39
21,050 21,05 306,28
4,060 4,06 59,07
13,580 13,58 197,59
26,650 26,65 387,76
8,360 8,36 121,64
18,190 18,19 264,66
9,660 9,66 140,55
4,600 4,60 66,93
5,960 5,96 86,72
1,990 1,99 28,95
4,450 4,45 64,75
11,020 11,02 160,34
3,180 3,18 46,27
8,400 8,40 122,22
9,830 9,83 143,03
6,060 6,06 88,17
5,740 5,74 83,52
1,150 1,15 16,73
8,240 8,24 119,89
2,560 2,56 37,25
5,400 5,40 78,57
13,370 13,37 194,53
3,020 3,02 43,94
4,680 4,68 68,09
1,470 1,47 21,39
21,050 21,05 306,28
7,380 7,38 107,38
6,240 6,24 90,79
8,180 8,18 119,02
6,810 6,81 99,09
3,620 3,62 52,67
10,730 10,73 156,12
10,240 10,24 148,99
3,470 3.47 50,49
12,760 12,76 185,66
19,080 19,08 277,61
5,960 5,96 86,72
19,080 19,08 277,61
8,180 8,18 119,02
0,680 0,68 9,39
0,270 0,27 3,93
10,240 10,24 148,99
4,600 4,60 66,93
4,450 4,45 64,75
11,020 1,02 160,34
5,960 5,96 86,72
9,830 9,83 143,03
6,060 6,06 88,17
5,740 5,74 83,52
3,470 3,47 50,49
10,730 10,73 156,12
1,150 1,15 16,73
8,240 8,24 119,89
2,560 2,56 37,25
5,400 5,40 78,57
13,370 13,37 194,53
A RIPORTARE 2.083.094,74

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.083.094,72
3,020 3,02 43,94
4,680 4,68 68,09
1,470 1.47 21,39
0,810 0,81 11,79
1,800 1,80 26,19
4,820 4,82 70,13
0,330 0,33 4,80
27,790 27,79 404,34
0,330 0,33 4,80
8,080 8,08 117,56
0,340 0,34 4,95
7,850 7,85 114,22
0,450 0,45 6,55
4,510 4,51 65,62
0,580 0,58 8,44
0,920 0,92 13,39
0,880 0,88 12,80
6,120 6,12 89,05
0,380 0,38 5,53
1,260 1,26 18,33
0,480 0,48 6,98
2,260 2,26 32,88
2,340 2,34 34,05
0,910 0,91 13,24
0,630 0.63 9,17
0,460 0,46 6,69
0,930 0,93 13,53
0,200 0,20 2,91
0,830 0.83 12,08
5,350 5,35 77,84
0,400 0,40 5,82
1,030 1,03 14,99
3,720 3,72 54,13
0,140 0,14 2,04
0,340 0,34 4,95
0,420 0,42 6,11
5,650 5,65 82,21
0,920 0,92 13,39
1,020 1,02 14,84
0,620 0,62 9,02
0,440 0.44 6,40
4,490 4,49 6533
0,820 0,82 11,93
0,430 0,43 6,26
1,410 1,41 20,52
4,810 4,81 69,99
0,660 0,66 9,60
1,890 1,89 27,50
0,780 0,78 11,35
2,730 2,73 39,72
0,050 0,05 0,73
2,880 2,88 41,90
0,340 0,34 4,95
1,610 1,61 23,43
0,860 0.86 12,51
0,200 0,20 2,91
4,060 4,06 59,07
0,330 0,33 4,80
A RIPORTARE 2.083.094,74

Committente:



Progettista: G. Messina

Pagina 33

Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.083.094,72

0,730 0,73 10,62

2,890 2,89 42,05

0,190 0.19 2,76

0,660 0,66 9,60

1,120 112 16,30

3,480 3,48 50,63

0,750 0,75 10,91

1,290 1,29 18,77

1,590 1,59 23,13

3,660 3,66 53,25

0,530 0,563 7,71

1,400 1,40 20,37

0,510 0,51 7,42

0,810 0,81 11,79

7,460 7,46 108,54

10,160 10,16 147,83

2,190 2,19 31,86

0,090 0,09 1,31

4,500 4,50 65,48

0,440 0,44 6,40

2,670 2,67 38,85

1,870 1,87 27,21

0,660 0,66 9,60

2,770 2,77 40,30

0,390 0,39 5,67

4,840 4,84 70,42

0,180 0.18 2,62

2,860 2,86 41,61

2,880 2,88 41,90

2,020 2,02 29,39

2,170 2,17 31,57

1,370 1,37 19,93

0,810 0,81 11,79

2,280 2,28 33,17

0,370 0,37 5,38

1,430 1,43 20,81

0,360 0,36 5,24

1,700 1,70 24,74

0,410 0,41 5,97

3,030 3,03 44,09

0,530 0,563 7,71

2,610 2,61 37,98

0,420 0,42 6,11

Sommano m? 1255,26 14,55 18.264,03
49 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.A01.02| di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
0 rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
M) siain curva, compresa I'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Antisale, eseguita con
malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.101.358,77 €
NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi
minerali in granulometria 0-2 mm, piu acqua
g.b. Resa ~13 kg/m? per ogni centimetro di

spessore.

Rinzaffo esterno 0,00

2,540 2,54 25,35

35,270 35,27 351,99

32,330 32,33 322,65

27,980 27,98 279,24

2,750 2,75 27,45

3,800 3,80 37,92

1,510 1,51 15,07

1,450 1,45 14,47

2,490 2,49 24,85

0,370 0,37 3,69

26,800 26,80 267,46

10,480 10,48 104,59

30,670 30,67 306,09

0,750 0,75 7,49

1,210 1.21 12,08

31,940 31,94 318,76

0,670 0,67 6,69

16,270 16,27 162,37

30,240 30,24 301,80

32,410 32,41 323,45

0,770 0,77 7,68

0,790 0.79 7,88

0,170 0,17 1,70

0,400 0,40 3,99

0,690 0.69 6,39

0,660 0,66 6,59

1,330 1,33 13,27

0,120 012 1,20

8,190 8,19 81,74

1,540 1,54 15,37

0,730 0,73 7,29

1,750 1,75 17,47

2,690 2,69 26,35

0,510 0,51 5,09

0,700 0,70 6,99

6,240 6,24 62,28

6,810 6,81 67,96

3,620 3,62 36,13

4,080 4,06 40,52

10,730 10,73 107,09

5,960 5,96 59,48

10,240 10,24 102,20

19,080 19,08 190,42

3,470 3,47 34,63

7,380 7,38 73,65

8,180 8,18 81,64

12,760 12,76 127,34

5,960 5,96 59,48

13,620 13,62 135,93

26,650 26,65 265,97

8,360 8,36 83,43

18,190 18,19 181,54

9,660 9,66 96,41
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.101.358,77 €
4,600 4,60 4591
1,990 1,99 19,86
4,450 4,45 4441
11,020 11,02 109,98
3,180 3,18 31,74
8,400 8,40 83,83
9,830 9,83 98,10
6,060 6,06 60,48
5,740 5,74 57,29
1,150 115 11,48
8,240 8,24 82,24
2,560 2,56 25,55
5,400 5,40 53,89
13,370 13,37 133,43
3,020 3,02 30,14
4,680 4,68 46,71
1,470 1,47 14,67
21,050 21,05 210,08
4,080 4,08 40,52
13,580 13,58 135,53
26,650 26,65 265,97
8,360 8,36 83,43
18,190 18,19 181,54
9,660 9,66 96,41
4,600 4,60 4591
5,960 5,96 59,48
1,990 1,99 19,86
4,450 4,45 4441
11,020 11,02 109,98
3,180 3,18 31,74
8,400 8,40 83,83
9,830 9,83 98,10
6,060 6,06 60,48
5,740 5,74 57,29
1,150 115 11,48
8,240 8,24 82,24
2,560 2,56 25,55
5,400 5,40 53,89
13,370 13,37 133,43
3,020 3,02 30,14
4,680 4,68 46,71
1,470 1,47 14,67
21,050 21,05 210,08
7,380 7,38 73,65
6,240 6,24 62,28
8,180 8,18 81,64
6,810 6,81 67,96
3,620 3,62 36,13
10,730 10,73 107,09
10,240 10,24 102,20
3,470 3,47 34,63
12,760 12,76 127,34
19,080 19,08 190,42
5,960 5,96 59,48
19,080 19,08 190,42
8,180 8,18 81,64
0,680 0.68 6,79
0,270 0,27 2,69
10,240 10,24 102,20
A RIPORTARE 2.101.358,77
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ARORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIVIERSTON Quantita DR
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.101.358,77 €
4,600 4,60 4591
4,450 4,45 4441
11,020 11,02 109,98
5,960 5,96 59,48
9,830 9,83 98,10
6,060 6,06 60,48
5,740 5,74 57,29
3,470 3,47 34,63
10,730 10,73 107,09

1,150 115 11,48
8,240 8,24 82,24
2,560 2,56 25,55
5,400 5,40 53,89
13,370 13,37 133,43
3,020 3,02 30,14
4,680 4,68 46,71
1,470 1,47 14,67
0,810 0,81 8,08
1,800 1,80 17,96
4,820 4,82 48,10
0,330 0,33 3,29
27,790 27,79 277,34
0,330 0,33 3,29
8,080 8,08 80,64
0,340 0,34 3,39
7,850 7,85 78,34
0,450 0,45 4,49
4,510 4,51 45,01
0,580 0,58 5,79
0,920 0,92 9,18
0,880 0.88 8,78
6,120 6,12 61,08
0,380 0,38 3,79
1,260 1,26 12,57
0,480 0,48 4,79
2,260 2,26 22,55
2,340 2,34 23,35
0,910 0,91 9,08
0,630 0,63 6,29
0,460 0,46 4,59
0,930 0,93 9,28
0,200 0,20 2,00
0,830 0.83 8,28
5,350 5,35 53,39
0,400 0,40 3,99
1,030 1,03 10,28
3,720 3,72 37,13
0,140 0.14 1,40
0,340 0,34 3,39
0,420 0,42 4,19
5,650 5,65 56,39
0,920 0,92 9,18
1,020 1,02 10,18
0,620 0,62 6,19
0,440 0,44 4,39
4,490 4,49 4481
0,820 0,82 8,18
0,430 0,43 4,29
1,410 1,41 14,07
A RIPORTARE 2.101.358,77
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RIPORTO 2.101.358,77 €

4,810 4,81 48,00

0,660 0,66 6,59

1,890 1,89 18,86

0,780 0,78 7,78

2,730 2,73 27,25

0,050 0,05 0,50

2,880 2,88 28,74

0,340 0,34 3,39

1,610 1,61 16,07

0,860 0,86 8,58

0,200 0,20 2,00

4,060 4,08 40,52

0,330 0,33 3,29

0,730 0,73 7,29

2,890 2,89 28,34

0,190 0.19 1,90

0,660 0,66 6,59

1.120 112 11,18

3,480 3,48 34,73

0,750 0,75 7,49

1,290 1,29 12,87

1,590 1,59 15,87

3,660 3,66 36,53

0,530 0,563 5,29

1,400 1,40 13,97

0,510 0,51 5,09

0,810 0,81 8,08

7,460 7,46 74,45

10,160 10,16 101,40

2,190 2,19 21,86

0,090 0,09 0,90

4,500 4,50 4491

0,440 0.44 4,39

2,670 2,67 26,65

1,870 1,87 18,66

0,660 0,66 6,59

2,770 2,77 27,64

0,390 0,39 3,39

4,840 4,84 48,30

0,180 0.18 1,80

2,860 2,86 28,54

2,880 2,88 28,74

2,020 2,02 20,16

2,170 2,17 21,66

1,370 1,37 13,67

0.810 0,81 8,08

2,280 2,28 22,75

0,370 0,37 3,69

1,430 1,43 14,27

0,360 0,36 3,59

1,700 1,70 16,97

0,410 0,41 4,09

3,030 3,03 30,24

0,530 0,63 5,29

2,610 2,61 26,05

0,420 0,42 4,19

Sommano m? 1255,26 9,98 12.527,49

50 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.113.886,26 €
03.A04.B01.04 | di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
M) pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco per
risanamento protettivo e per la zoccolatura di
murature interne ed esterne soggette a umidita'
di risalita. Eseguito con malta composta da
calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia
silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, piu
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m*/cm.
M.E_PT_30_ 2,540 2,54 36,96
M.E_PT_30_ 35,270 35,27 513,18
M.E_PT_30_ 32,330 32,33 470,40
M.E_PT_30_ 27,980 27,98 407,11
M.E_PT_30_ 2,750 2,75 40,01
M.E_PT_30_ 3,800 3,80 55,29
M.E_PT_30_ 1,510 1,51 21,97
M.E_PT_30_ 1,450 1,45 21,10
M.E_PT_30_ 2,490 2,49 36,23
M.E_PT_30_ 0,370 0,37 5,38
M.E_PT_30_ 26,800 26,80 389,94
M.E_PT_30_ 10,480 10,48 152,48
M.E_PT_30_ 30,670 30,67 446,25
M.E_PT_30_ 0,750 0,75 10,91
M.E_PT_30_ 1,210 1,21 17,61
M.E_PT_30_ 31,940 31,94 464,73
M.E_PT_30_ 0,670 0,67 9,75
M.E_PT_30_ 16,270 16,27 236,73
M.E_PT_30_ 30,240 30,24 439,99
M.E_PT_30_ 32,410 32,41 471,57
M.E_PT_30_ 0,770 0,77 11,20
M.E_PT_30_ 0,790 0,79 11,49
M.E_PT_30_ 0.170 0.17 2,47
M.E_PT_30_ 0,400 0,40 5,82
M.E_PT_30_ 0,690 0,69 10,04
M.E_PT_30_ 0,660 0,66 9,60
M.E_PT_30_ 1,330 1,33 19,35
M.E_PT_30_ 0,120 0,12 1,75
M.E_PT_30_ 8,190 8,19 119,16
M.E_PT_30_ 1,540 1,54 22,41
M.E_PT_30_ 0,730 0,73 10,62
M.E_PT_30_ 1,750 1.75 25,46
M.E_PT_30_ 2,690 2,69 39,14
M.E_PT_30_ 0,510 0,51 7,42
M.E_PT_30_ 0,700 0,70 10,19
M.E_1P_30_ 6,240 6,24 90,79
M.E_TP_30_ 6,810 6,81 99,09
M.E_1P_30_ 3,620 3,62 52,67
M.E_TP_30_ 4,060 4,08 59,07
M.E_1P_30_ 10,730 10,73 156,12
A RIPORTARE 2.113.886,26
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M.E_TP_30_ 5,960 5,96 86,72
M.E_TP_30_ 10,240 10,24 148,99
M.E_TP_30_ 19,080 19,08 277,61
M.E_TP_30_ 3,470 3,47 50,49
M.E_TP_30_ 7,380 7,38 107,38
M.E_TP_30_ 8,180 8,18 119,02
M.E_TP_30_ 12,760 12,76 185,66
M.E_TP_30_ 5,960 5,96 86,72
M.E_TP_30_ 13,620 13,62 198,17
M.E_TP_30_ 26,650 26,65 387,76
M.E_TP_30_ 8,360 8,36 121,64
M.E_TP_30_ 18,190 18,19 264,66
M.E_TP_30_ 9,660 9,66 140,55
M.E_TP_30_ 4,600 4,60 66,93
M.E_TP_30_ 1,990 1,99 28,95
M.E_TP_30_ 4,450 4,45 64,75
M.E_TP_30_ 11,020 11,02 160,34
M.E_TP_30_ 3,180 3,18 46,27
M.E_TP_30_ 8,400 8,40 122,22
M.E_TP_30_ 9,830 9,83 143,03
M.E_TP_30_ 6,060 6,06 88,17
M.E_TP_30_ 5,740 5,74 83,52
M.E_TP_30_ 1,150 115 16,73
M.E_TP_30_ 8,240 8,24 119,89
M.E_TP_30_ 2,560 2,56 37,25
M.E_TP_30_ 5,400 5,40 78,57
M.E_TP_30_ 13,370 13,37 194,53
M.E_TP_30_ 3,020 3,02 43,94
M.E_TP_30_ 4,680 4,68 68,09
M.E_TP_30_ 1,470 1.47 21,39
M.E_TP_30_ 21,050 21,05 306,28
M.E_2P_30_ 4,060 4,08 59,07
M.E_2P_30_ 13,580 13,58 197,59
M.E_2P_30_ 26,650 26,65 387,76
M.E_2P_30_ 8,360 8,36 121,64
M.E_2P_30_ 18,190 18,19 264,66
M.E_2P_30_ 9,660 9,66 140,55
M.E_2P_30_ 4,600 4,60 66,93
M.E_2P_30_ 5,960 5,96 86,72
M.E_2P_30_ 1,990 1,99 28,95
M.E_2P_30_ 4,450 4,45 64,75
M.E_2P_30_ 11,020 11,02 160,34
M.E_2P_30_ 3,180 3,18 46,27
M.E_2P_30_ 8,400 8,40 122,22
M.E_2P_30_ 9,830 9,83 143,03
M.E_2P_30_ 6,060 6,06 88,17
M.E_2P_30_ 5,740 5,74 83,52
M.E_2P_30_ 1,150 115 16,73
M.E_2P_30_ 8,240 8,24 119,89
M.E_2P_30_ 2,560 2,56 37,25
M.E_2P_30_ 5,400 5,40 78,57
M.E_2P_30_ 13,370 13,37 194,53
M.E_2P_30_ 3,020 3,02 43,94
M.E_2P_30_ 4,680 4,68 68,09
M.E_2P_30_ 1,470 1,47 21,39
M.E_2P_30_ 21,050 21,05 306,28
M.E_2P_30_ 7,380 7,38 107,38
M.E_2P_30_ 6,240 6,24 90,79
M.E_2P_30_ 8,180 8,18 119,02
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M.E_2P_30_ 6,810 6,81 99,09
M.E_2P_30_ 3,620 3,62 52,67
M.E_2P_30_ 10,730 10,73 156,12
M.E_2P_30_ 10,240 10,24 148,99
M.E_2P_30_ 3,470 3,47 50,49
M.E_2P_30_ 12,760 12,76 185,66
M.E_2P_30_ 19,080 19,08 277,61
M.E_2P_30_ 5,960 5,96 86,72
M.E_3P_30_ 19,080 19,08 277,61
M.E_3P_30_ 8,180 8,18 119,02
M.E_3P_40_ 0,680 0.68 9,89
M.E_3P_40_ 0,270 0,27 3,93
M.E_3P_30_ 10,240 10,24 148,99
M.E_3P_30_ 4,600 4,60 66,93
M.E_3P_30_ 4,450 4,45 64,75
M.E_3P_30_ 11,020 11,02 160,34
M.E_3P_30_ 5,960 5,96 86,72
M.E_3P_30_ 9,830 9,83 143,03
M.E_3P_30_ 6,060 6,08 88,17
M.E_3P_30_ 5,740 574 83,52
M.E_3P_30_ 3,470 3,47 50,49
M.E_3P_30_ 10,730 10,73 156,12
M.E_3P_30_ 1,150 1.15 16,73
M.E_3P_30_ 8,240 8,24 119,89
M.E_3P_30_ 2,560 2,56 37,25
M.E_3P_30_ 5,400 5,40 78,57
M.E_3P_30_ 13,370 13,37 194,53
M.E_3P_30_ 3,020 3,02 43,94
M.E_3P_30_ 4,680 4,68 68,09
M.E_3P_30_ 1,470 1.47 21,39
M.E_3P_40_ 0,810 0,81 11,79
M.E_3P_40_ 1,800 1,80 26,19
M.E_3P_40_ 4,820 4,82 70,13
M.E_3P_40_ 0,330 0,33 4,30
M.E_3P_30_ 27,790 27,79 404,34
M.E_3P_40_ 0,330 0,33 4,30
M.E_3P_40_ 8,080 8,08 117,56
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 4,95
M.E_3P_40_ 7,850 7,85 114,22
M.E_3P_40_ 0,450 0,45 6,55
M.E_3P_40_ 4,510 4,51 65,62
M.E_3P_40_ 0,580 0,58 8,44
M.E_3P_40_ 0,920 0,92 13,39
M.E_3P_40_ 0,880 0,88 12,80
M.E_3P_40_ 6,120 6,12 89,05
M.E_3P_40_ 0,380 0,38 5,53
M.E_3P_40_ 1,260 1,26 18,33
M.E_3P_40_ 0,480 0,48 6,98
M.E_3P_40_ 2,260 2,26 32,88
M.E_3P_40_ 2,340 2,34 34,05
M.E_3P_40_ 0,910 0,91 13,24
M.E_3P_40_ 0,630 0,63 9,17
M.E_3P_40_ 0,460 0,46 6,69
M.E_3P_40_ 0,930 0,93 13,53
M.E_3P_40_ 0,200 0,20 2,91
M.E_3P_40_ 0,830 0,83 12,08
M.E_3P_40_ 5,350 5,35 77,84
M.E_3P_40_ 0,400 0,40 5,82
M.E_3P_40_ 1,030 1,03 14,99
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M.E_3P_40_ 3,720 3.72 54,13
M.E_3P_40_ 0,140 0.14 2,04
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 4,95
M.E_3P_40_ 0,420 0,42 6,11
M.E_3P_40_ 5,650 5,65 82,21
M.E_3P_40_ 0,920 0,92 13,39
M.E_3P_40_ 1,020 1,02 14,84
M.E_3P_40_ 0,620 0,62 9,02
M.E_3P_40_ 0,440 0.44 6,40
M.E_3P_40_ 4,490 4,49 65,33
M.E_3P_40_ 0,820 0,82 11,93
M.E_3P_40_ 0,430 0,43 6,26
M.E_3P_40_ 1,410 1,41 20,52
M.E_3P_40_ 4,810 4,81 69,99
M.E_3P_40_ 0,660 0,66 9,60
M.E_3P_40_ 1,890 1,89 27,50
M.E_3P_40_ 0,780 0,78 11,35
M.E_3P_40_ 2,730 2,73 39,72
M.E_3P_40_ 0,050 0,05 0,73
M.E_3P_40_ 2,880 2,88 41,90
M.E_3P_40_ 0,340 0,34 4,95
M.E_3P_40_ 1,610 1,61 23,43
M.E_3P_40_ 0,860 0,86 12,51
M.E_3P_40_ 0,200 0,20 2,91
M.E_3P_40_ 4,080 4,08 59,07
M.E_4P_30_ 0,330 0,33 4,30
M.E_4P_30_ 0,730 0,73 10,62
M.E_4P_30_ 2,890 2,89 42,05
M.E_4P_30_ 0,190 0,19 2,76
M.E_4P_30_ 0,660 0,66 9,60
M.E_4P_30_ 1120 112 16,30
M.E_4P_30_ 3,480 3,48 50,63
M.E_4P_30_ 0,750 0,75 10,91
M.E_4P_30_ 1,290 1,29 18,77
M.E_4P_30_ 1,590 1,59 23,13
M.E_4P_30_ 3,660 3,66 53,25
M.E_4P_30_ 0,530 0,53 7,71
M.E_4P_30_ 1,400 1,40 20,37
M.E_4P_30_ 0,510 0,51 7,42
M.E_4P_30_ 0,810 0,81 11,79
M.E_4P_30_ 7,460 7,46 108,54
M.E_4P_30_ 10,160 10,16 147,83
M.E_4P_30_ 2,190 2,19 31,86
M.E_4P_30_ 0,090 0,09 1,31
M.E_4P_30_ 4,500 4,50 65,48
M.E_4P_30_ 0,440 0,44 6,40
M.E_4P_30_ 2,670 2,67 38,85
M.E_4P_30_ 1,870 1,87 27,21
M.E_4P_30_ 0,660 0,66 9,60
M.E_4P_30_ 2,770 2,77 40,30
M.E_4P_30_ 0,390 0,39 5,67
M.E_4P_30_ 4,840 4,84 70,42
M.E_4P_30_ 0,180 0.18 2,62
M.E_4P_30_ 2,860 2,86 41,61
M.E_4P_30_ 2,880 2,88 41,90
M.E_4P_30_ 2,020 2,02 29,39
M.E_4P_30_ 2,170 2,17 31,57
M.E_4P_30_ 1,370 1,37 19,93
M.E_4P_30_ 0,810 0,81 11,79
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M.E_4P_30_ 2,280 2,28 33,17
M.E_4P_30_ 0,370 0,37 5,38
M.E_4P_30_ 1,430 1,43 20,81
M.E_4P_30_ 0,360 0,36 5,24
M.E_4P_30_ 1,700 1,70 24,74
M.E_4P_30_ 0,410 0,41 597
M.E_4P_30_ 3,030 3,03 44,09
M.E_4P_30_ 0,530 0,563 7,71
M.E_4P_30_ 2,610 2,61 37,98
M.E_4P_30_ 0,420 0,42 6,11
Sommano m? 1255,26 14,55 18.264,03
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Costruzioni 2.840.216,45
Totale Tamponature esterne 442.943,58
Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Tramezzi
51 Muratura di tamponamento e tramezzi in
03.A02.L01.01 | plocchi in legno di canapa e calce idraulica
0 naturale NHL 5 con elevato potere isolante e
M) acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso
interno ed esterno in abbinamento ad un telaio
portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non
compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei
blocchi con strato sottile di malta a base di
polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per
tamponature sia in fondazione che in elevazione
con uno o piu fronti, rette o curve. Sono
compresi la formazione di spigoli e riseghe,
mazzette,  stipiti,  voltini,  collegamenti
trasversali etc. Da intonacare con idoneo
prodotto a base di analoghi componenti(fibre di
canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi
naturali). Con blocchi 20x40x30 cm per
muratura spessore 20 cm (circa 42 blocchiin 1
m3)
M.I_TP_20_ 20,330 20,33 3.450,00
M.I_1P_20_ 22,360 22,36 3.794,49
M.I_1P_20_ 22,740 22,74 3.858,98
M.I_1P_20_ 14,180 14,18 2.406,35
M.I_1P_20_ 14,790 14,79 2.509,86
M.I_1P_20_ 21,760 21,76 3.692,67
M.I_1P_20_ 29,720 29,72 5.043,48
M.I_1P_20_ 13,900 13,90 2.358,83
M.I_TP_20_ 4,950 4,95 840,02
M.I_1P_20_ 23,610 23,61 4.006,62
M.I_TP_20_ 23,140 23,14 3.926,86
M.I_1P_20_ 27,030 27,03 4.586,99
M.I_1P_20_ 21,230 21,23 3.602,73
M.I_1P_20_ 25,430 25,43 431547
M.I_1P_20_ 9,900 9,90 1.680,03
M.I_1P_20_ 25,530 25,53 4.332,44
M.I_1P_20_ 6,780 6,78 1.150,57
M.I_2P_20_ 9,900 9,90 1.680,03
M._2P_20_ 25,530 25,53 4.332,44
M.I_2P_20_ 20,330 20,33 3.450,00
M._2P_20_ 6,780 6,78 1.150,57
M.I_2P_20_ 13,900 13,90 2.358,83
M._2P_20_ 21,230 21,23 3.602,73
A RIPORTARE 2.132.150,29

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.132.150,29 €
M._2P_20_ 22,360 22,36 3.794,49
M.I_2P_20_ 22,740 22,74 3.858,98
M._2P_20_ 14,180 14,18 2.406,35
M.I_2P_20_ 21,760 21,76 3.692,67
M._2P_20_ 4,950 4,95 840,02
M.I_2P_20_ 27,030 27,03 4.586,99
M._2P_20_ 23,610 23,61 4.006,62
M.I_2P_20_ 29,720 29,72 5.043,48
M._2P_20_ 14,790 14,79 2.509,86
M.I_2P_20_ 25,430 25,43 4.31547
M._2P_20_ 23,140 23,14 3.926,86
M.I_3P_20_ 13,900 13,90 2.358,83
M.I_3P_20_ 14,180 14,18 2.406,35
M.I_3P_20_ 20,330 20,33 3.450,00
M.I_3P_20_ 22,360 22,36 3.794,49
M.I_3P_20_ 21,230 21,23 3.602,73
M.I_3P_20_ 9,900 9,90 1.680,03
M.I_3P_20_ 21,760 21,76 3.692,67
M.I_3P_20_ 6,780 6,78 1.150,57
M.I_3P_20_ 22,740 22,74 3.858,98
M.I_3P_20_ 14,790 14,79 2.509,86
M.I_3P_20_ 4,950 4,95 840,02
M.I_3P_20_ 23,140 2314 3.926,86
Sommano m? 850,82 169,70 144.384,15
52 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.A01.02| di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
™M) siain curva, compresa I'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Resistente alle
interperie, permeabile al vapore. Esequita con
malta di calce idraulica naturale NHL 5, calce
aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4
mm e acqua g.b. Resa ~15 kg/m* per ogni
centimetro di spessore.
M.I_1P_20_ 20,330 20,33 152,38
M.I_1P_20_ 22,360 22,36 168,15
M.I_1P_20_ 22,740 22,74 171,00
M.I_1P_20_ 14,180 14,18 106,63
M.I_1P_20_ 14,790 14,79 111,22
M.I_1P_20_ 21,760 21,76 163,64
M.I_TP_20_ 29,720 29,72 223,49
M.I_1P_20_ 13,900 13,90 104,53
M.I_1P_20_ 4,950 4,95 37,22
M.I_1P_20_ 23,610 23,61 177,55
M.I_1P_20_ 23,140 23,14 174,01
M.I_1P_20_ 27,030 27,03 203,27
M.I_1P_20_ 21,230 21,23 159,65
M.I_1P_20_ 25,430 25,43 191,23
M.I_1P_20_ 9,900 9,90 74,45
M.I_1P_20_ 25,530 25,53 191,99
A RIPORTARE 2.276.534,44

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.276.534,42
M.I_1P_20_ 6,780 6,78 50,99
M._2P_20_ 9,900 9,90 74,45
M.I_2P_20_ 25,530 25,53 191,99
M._2P_20_ 20,330 20,33 152,38
M.I_2P_20_ 6,780 6,78 50,99
M._2P_20_ 13,900 13,90 104,53
M.I_2P_20_ 21,230 21,23 159,65
M.1_2P_20_ 22,360 22,36 168,15
M.I_2P_20_ 22,740 22,74 171,00
M._2P_20_ 14,180 14,18 106,63
M.I_2P_20_ 21,760 21,76 163,64
M._2P_20_ 4,950 4,95 37,22
M.I_2P_20_ 27,030 27,03 203,27
M._2P_20_ 23,610 23,61 177,55
M.I_2P_20_ 29,720 29,72 223,49
M._2P_20_ 14,790 14,79 111,22
M.I_2P_20_ 25,430 25,43 191,23
M._2P_20_ 23,140 23,14 174,01
M.I_3P_20_ 13,900 13,90 104,53
M.I_3P_20_ 14,180 14,18 106,63
M.I_3P_20_ 20,330 20,33 152,88
M.I_3P_20_ 22,360 22,36 168,15
M.I_3P_20_ 21,230 21,23 159,65
M.I_3P_20_ 9,900 9,90 74,45
M.I_3P_20_ 21,760 21,76 163,64
M.I_3P_20_ 6,780 6,78 50,99
M.I_3P_20_ 22,740 22,74 171,00
M.I_3P_20_ 14,790 14,79 111,22
M.I_3P_20_ 4,950 4,95 37,22
M.I_3P_20_ 23,140 23,14 174,01
Sommano m? 850,82 7,52 6.398,17
53 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.B01.02 | di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
™M) pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco su muri
interni ed esterni. Eseqguito con malta di calce
idraulica naturale NHL 2, NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e
calcare in granulometria 0-1,4-2,5 mm, piu
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m’per ogni
centimetro di spessore.
M.I_1P_20_ 20,330 20,33 244,16
M.I_1P_20_ 22,360 22,36 268,54
M.I_TP_20_ 22,740 22,74 273,11
M.I_1P_20_ 14,180 14,18 170,30
M.I_1P_20_ 14,790 14,79 177,63
M.I_1P_20_ 21,760 21,76 261,34
M.I_1P_20_ 29,720 29,72 356,94
M.I_1P_20_ 13,900 13,90 166,94
A RIPORTARE 2.282.932,61

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.282.932,?2
M.I_1P_20_ 4,950 4,95 59,45
M.I_TP_20_ 23,610 23,61 283,56
M.I_1P_20_ 23,140 23,14 27791
M.I_1P_20_ 27,030 27,03 324,63
M.I_1P_20_ 21,230 21,23 254,97
M.I_1P_20_ 25,430 25,43 305,41
M.I_1P_20_ 9,900 9,90 118,90
M.I_1P_20_ 25,530 25,53 306,62
M.I_1P_20_ 6,780 6,78 81,43
M._2P_20_ 9,900 9,90 118,90
M.I_2P_20_ 25,530 25,53 306,62
M._2P_20_ 20,330 20,33 244,16
M.I_2P_20_ 6,780 6,78 81,43
M._2P_20_ 13,900 13,90 166,94
M.I_2P_20_ 21,230 21,23 254,97
M._2P_20_ 22,360 22,36 268,54
M.I_2P_20_ 22,740 22,74 273,11
M._2P_20_ 14,180 14,18 170,30
M.I_2P_20_ 21,760 21,76 261,34
M._2P_20_ 4,950 4,95 59,45
M.I_2P_20_ 27,030 27,03 324,63
M._2P_20_ 23,610 23,61 283,56
M.I_2P_20_ 29,720 29,72 356,94
M._2P_20_ 14,790 14,79 177,63
M.I_2P_20_ 25,430 25,43 305,41
M._2P_20_ 23,140 23,14 277,91
M.I_3P_20_ 13,900 13,90 166,94
M.I_3P_20_ 14,180 14,18 170,30
M.I_3P_20_ 20,330 20,33 244,16
M.I_3P_20_ 22,360 22,36 268,54
M.I_3P_20_ 21,230 21,23 254,97
M.I_3P_20_ 9,900 9,90 118,90
M.I_3P_20_ 21,760 21,76 261,34
M.I_3P_20_ 6,780 6,78 81,43
M.I_3P_20_ 22,740 22,74 273,11
M.I_3P_20_ 14,790 14,79 177,63
M.I_3P_20_ 4,950 4,95 59,45
M.I_3P_20_ 23,140 23,14 277,91
Sommano m? 850,82 12,01 10.218,35
54 Muratura di tamponamento e tramezzi in
03.A02.LO1.01 | plocchi in legno di canapa e calce idraulica
0 naturale NHL 5 con elevato potere isolante e
™M) acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso
interno ed esterno in abbinamento ad un telaio
portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non
compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei
blocchi con strato sottile di malta a base di
polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per
tamponature sia in fondazione che in elevazione
con uno o piu fronti, rette o curve. Sono
compresi la formazione di spigoli e riseghe,
mazzette,  stipiti,  voltini,  collegamenti
trasversali etc. Da intonacare con idoneo
prodotto a base di analoghi componenti(fibre di
canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi
naturali). Con blocchi 20x40x30 cm per
muratura spessore 20 cm (circa 42 blocchiin 1
m3)
M.I_PT_10_ 7,200 7,20 1.221,84
A RIPORTARE 2.293.150,96

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.293.150,92

M.I_PT_10_ 6,190 6,19 1.050,44
M.I_PT_10_ 9,180 9,18 1.557,85
M.I_PT_10_ 6,110 6,1 1.036,87
M.I_PT_10_ 8,010 8,01 1.359,30
M.I_PT_10_ 6,110 6,1 1.036,87
M.I_PT_10_ 12,420 12,42 2.107,67
M.I_PT_10_ 9,340 9,34 1.585,00
M.I_PT_10_ 9,150 9,15 1.552,76
M.I_PT_10_ 4,820 4,82 817,95
M.I_PT_10_ 3,660 3,66 621,10
M.I_TP_10_ 5,600 5,60 950,32
M.I_TP_10_ 9,520 9,62 1.615,54
M.I_TP_10_ 13,140 13,14 2.229,86
M.I_TP_10_ 10,020 10,02 1.700,39
M.I_TP_10_ 20,670 20,67 3.507,70
M.I_TP_10_ 3,670 3,67 622,80
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 748,38
M.I_TP_10_ 20,670 20,67 3.507,70
M.I_TP_10_ 3,530 3,53 599,04
M.I_TP_10_ 6,430 6,43 1.091,17
M.I_TP_10_ 10,410 10,41 1.766,58
M.I_TP_10_ 10,150 10,15 1.722,46
M.I_TP_10_ 7,640 7,64 1.296,51
M.I_TP_10_ 23,740 23,74 4.028,68
M.I_TP_10_ 3,530 3,53 599,04
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 748,38
M.I_TP_10_ 10,480 10,48 1.778,46
M.I_TP_10_ 10,510 10,51 1.783,55
M.I_TP_10_ 4,080 4,08 692,38
M.I_TP_10_ 5,710 57 968,99
M.I_TP_10_ 8,430 8,43 1.430,57
M.I_TP_10_ 3,890 3,89 660,13
M.I_TP_10_ 5,140 5,14 872,26
M.I_TP_10_ 7,110 Al 1.206,57
M.I_TP_10_ 8,430 8,43 1.430,57
M.I_TP_10_ 6,400 6,40 1.086,08
M.I_TP_10_ 10,080 10,08 1.710,58
M.I_TP_10_ 9,450 9,45 1.603,67
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 748,38
M.I_TP_10_ 21,320 21,32 3.618,00
M.I_TP_10_ 8,620 8,62 1.462,81
M.I_TP_10_ 9,980 9,98 1.693,61
M.I_TP_10_ 8,980 8,98 1.523,91
M.I_TP_10_ 9,980 9,98 1.693,61
M.I_TP_10_ 9,180 9,18 1.557,85
M.I_TP_10_ 3,980 3,98 675,41
M.I_2P_10_ 13,140 13,14 2.229,86
M.I_2P_10_ 9,450 9,45 1.603,67
M.I_2P_10_ 5,140 5,14 872,26
M.I_2P_10_ 3,670 3,67 622,80
M.I_2P_10_ 4,410 4,41 748,38
M.I_2P_10_ 4,410 4,41 748,38
M.I_2P_10_ 21,320 21,32 3.618,00
M.I_2P_10_ 8,620 8,62 1.462,81
M.I_2P_10_ 10,480 10,48 1.778,46
M.I_2P_10_ 10,020 10,02 1.700,39
M.I_2P_10_ 9,980 9,98 1.693,61
M.I_2P_10_ 8,980 8,98 1.523,91
A RIPORTARE 2.293.150,96

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.293.150,92
M.I_2P_10_ 10,410 10,41 1.766,58
M.I_2P_10_ 9,980 9,98 1.693,61
M.I_2P_10_ 9,180 9,18 1.557,85
M.I_2P_10_ 3,980 3,98 675,41
M.I_2P_10_ 3,530 3,63 599,04
M.I_2P_10_ 10,510 10,51 1.783,55
M.I_2P_10_ 20,670 20,67 3.507,70
M.I_2P_10_ 4,080 4,08 692,38
M.I_2P_10_ 5,600 5,60 950,32
M.I_2P_10_ 7,640 7,64 1.296,51
M.I_2P_10_ 23,740 23,74 4.028,68
M.I_2P_10_ 7,110 71 1.206,57
M.I_2P_10_ 3,530 3,63 599,04
M.I_2P_10_ 4,410 4,41 748,38
M.I_2P_10_ 10,080 10,08 1.710,58
M.I_2P_10_ 5,710 5,71 968,99
M.I_2P_10_ 8,430 8,43 1.430,57
M.I_2P_10_ 9,520 9,62 1.615,54
M.I_2P_10_ 3,890 3,89 660,13
M.I_2P_10_ 6,430 6,43 1.091,17
M.I_2P_10_ 6,400 6,40 1.086,08
M.I_2P_10_ 8,430 8,43 1.430,57
M.I_2P_10_ 20,670 20,67 3.507,70
M.I_2P_10_ 10,150 10,15 1.722,46
M.I_3P_10_ 3,530 3,63 599,04
M.I_3P_10_ 4,080 4,08 692,38
M.I_3P_10_ 5,140 514 872,26
M.I_3P_10_ 13,140 13,14 2.229,86
M.I_3P_10_ 10,020 10,02 1.700,39
M.I_3P_10_ 3,670 3,67 622,80
M.I_3P_10_ 3,530 3,63 599,04
M.I_3P_10_ 6,400 8,40 1.086,08
M.I_3P_10_ 10,150 10,15 1.722,46
M.I_3P_10_ 5,600 5,60 950,32
M.I_3P_10_ 10,480 10,48 1.778,46
M.I_3P_10_ 9,520 9,62 1.615,54
M.I_3P_10_ 3,890 3,89 660,13
M.I_3P_10_ 6,430 6,43 1.091,17
M.I_3P_10_ 5,710 571 968,99
M.I_3P_10_ 8,430 8,43 1.430,57
M.I_3P_10_ 9,180 9,18 1.557,85
M.I_3P_10_ 7,110 71 1.206,57
M.I_3P_10_ 7,640 7,64 1.296,51
M.I_3P_10_ 8,430 8,43 1.430,57
Sommano m? 871,67 169,70 147.922,40
55 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.A01.02 | di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
™M) siain curva, compresa I'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Resistente alle
A RIPORTARE 2.441.073,36

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.441.073,36 €
interperie, permeabile al vapore. Esequita con
malta di calce idraulica naturale NHL 5, calce
aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4
mm e acqua g.b. Resa ~15 kg/m* per ogni
centimetro di spessore.
M.I_PT_10_ 7,200 7,20 54,14
M.I_PT_10_ 6,190 6,19 46,55
M.I_PT_10_ 9,180 9,18 69,03
M.I_PT_10_ 6,110 6,11 4595
M.I_PT_10_ 8,010 8,01 60,24
M.I_PT_10_ 6,110 6,11 4595
M.I_PT_10_ 12,420 12,42 93,40
M.I_PT_10_ 9,340 9,34 70,24
M.I_PT_10_ 9,150 9,15 68,81
M.I_PT_10_ 4,820 4,82 36,25
M.I_PT_10_ 3,660 3,66 27,52
M.I_TP_10_ 5,600 5,60 42,11
M.I_TP_10_ 9,520 9,52 71,59
M.I_TP_10_ 13,140 13,14 98,81
M.I_TP_10_ 10,020 10,02 75,35
M.I_TP_10_ 20,670 20,67 155,44
M.I_TP_10_ 3,670 3,67 27,60
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 33,16
M.I_TP_10_ 20,670 20,67 155,44
M.I_TP_10_ 3,530 3,53 26,55
M.I_TP_10_ 6,430 6,43 48,35
M.I_TP_10_ 10,410 10,41 78,28
M.I_TP_10_ 10,150 10,15 76,33
M.I_TP_10_ 7,640 7,64 57,45
M.I_TP_10_ 23,740 23.74 178,52
M.I_TP_10_ 3,530 3,53 26,55
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 33,16
M.I_TP_10_ 10,480 10,48 78,81
M.I_TP_10_ 10,510 10,51 79,04
M.I_TP_10_ 4,080 4,08 30,68
M.I_TP_10_ 5,710 57 42,94
M.I_TP_10_ 8,430 8,43 63,39
M.I_TP_10_ 3,890 3,89 29,25
M.I_TP_10_ 5,140 514 38,65
M.I_TP_10_ 7,110 Al 53,47
M.I_TP_10_ 8,430 8,43 63,39
M.I_TP_10_ 6,400 6,40 48,13
M.I_TP_10_ 10,080 10,08 75,80
M.I_TP_10_ 9,450 9,45 71,06
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 33,16
M.I_TP_10_ 21,320 21,32 160,33
M.I_TP_10_ 8,620 8,62 64,82
M.I_TP_10_ 9,980 9,98 75,05
M.I_TP_10_ 8,980 8,98 67,53
M.I_TP_10_ 9,980 9,98 75,05
M.I_TP_10_ 9,180 9,18 69,03
M.I_TP_10_ 3,980 3,98 29,93
M.I_2P_10_ 13,140 13,14 98,81
M.I_2P_10_ 9,450 9,45 71,06
M.I_2P_10_ 5,140 514 38,65
M.I_2P_10_ 3,670 3,67 27,60
M.I_2P_10_ 4,410 4,41 33,16
M.I_2P_10_ 4,410 4,41 33,16
A RIPORTARE 2.441.073,36

Committente:



Progettista: G. Messina Pagina 49
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.441.073,36 €

M.I_2P_10_ 21,320 21,32 160,33

M.I_2P_10_ 8,620 8,62 64,82

M.I_2P_10_ 10,480 10,48 78,81

M.I_2P_10_ 10,020 10,02 75,35

M.I_2P_10_ 9,980 9,98 75,05

M.I_2P_10_ 8,980 8,98 67,53

M.I_2P_10_ 10,410 10,41 78,28

M.I_2P_10_ 9,980 9,98 75,05

M.I_2P_10_ 9,180 9,18 69,03

M.I_2P_10_ 3,980 3,98 29,93

M.I_2P_10_ 3,530 3,63 26,55

M.I_2P_10_ 10,510 10,51 79,04

M.I_2P_10_ 20,670 20,67 155,44

M.I_2P_10_ 4,080 4,08 30,68

M.I_2P_10_ 5,600 5,60 42,11

M.I_2P_10_ 7,640 7,64 5745

M.I_2P_10_ 23,740 23,74 178,52

M.I_2P_10_ 7,110 7.1 53,47

M.I_2P_10_ 3,530 3,63 26,55

M.I_2P_10_ 4,410 4,41 33,16

M.I_2P_10_ 10,080 10,08 75,80

M.I_2P_10_ 5,710 571 42,94

M.I_2P_10_ 8,430 8,43 63,39

M.I_2P_10_ 9,620 9,62 71,59

M.I_2P_10_ 3,890 3,89 29,25

M.I_2P_10_ 6,430 6,43 48,35

M.I_2P_10_ 6,400 6,40 48,13

M.I_2P_10_ 8,430 8,43 63,39

M.I_2P_10_ 20,670 20,67 155,44

M.I_2P_10_ 10,150 10,15 76,33

M.I_3P_10_ 3,530 3,53 26,55

M.I_3P_10_ 4,080 4,08 30,68

M.I_3P_10_ 5,140 5,14 38,65

M.I_3P_10_ 13,140 13,14 98,81

M.I_3P_10_ 10,020 10,02 75,35

M.I_3P_10_ 3,670 3,67 27,60

M.I_3P_10_ 3,530 3,53 26,55

M.I_3P_10_ 6,400 6,40 48,13

M.I_3P_10_ 10,150 10,15 76,33

M.I_3P_10_ 5,600 5,60 42,11

M.I_3P_10_ 10,480 10,48 78,81

M.I_3P_10_ 9,520 9,62 71,59

M.I_3P_10_ 3,890 3,89 29,25

M.I_3P_10_ 6,430 6,43 48,35

M.I_3P_10_ 5,710 5,71 42,94

M.I_3P_10_ 8,430 8,43 63,39

M.I_3P_10_ 9,180 9,18 69,03

M.I_3P_10_ 7,110 7.1 53,47

M.I_3P_10_ 7,640 7,64 57,45

M.I_3P_10_ 8,430 8,43 63,39

Sommano m? 871,67 7,52 6.554,96
56 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.B01.02 | dj calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
™M) pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con

A RIPORTARE 2.447.628,32

Committente:



Progettista: G. Messina

Pagina 50

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.447.628,32
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco su muri
interni ed esterni. Esequito con malta di calce
idraulica naturale NHL 2, NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e
calcare in granulometria 0-1,4-2,5 mm, piu
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m’per ogni
centimetro di spessore.
M.I_PT_10_ 7,200 7,20 86,47
M.I_PT_10_ 6,190 6,19 74,34
M.I_PT_10_ 9,180 9,18 110,25
M.I_PT_10_ 6,110 6,1 73,38
M.I_PT_10_ 8,010 8,01 96,20
M.I_PT_10_ 6,110 6,1 73,38
M.I_PT_10_ 12,420 12,42 149,16
M.I_PT_10_ 9,340 9,34 112,17
M.I_PT_10_ 9,150 9,15 109,89
M.I_PT_10_ 4,820 4,82 57,89
M.I_PT_10_ 3,660 3,66 43,96
M.I_TP_10_ 5,600 5,60 67,26
M.I_1P_10_ 9,520 9,62 114,34
M.I_TP_10_ 13,140 13.14 157,81
M.I_TP_10_ 10,020 10,02 120,34
M.I_TP_10_ 20,670 20,67 24825
M.I_1P_10_ 3,670 3,67 44,08
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 52,96
M.I_1P_10_ 20,670 20,67 248,25
M.I_TP_10_ 3,530 3,53 42,40
M.I_TP_10_ 6,430 6,43 77,22
M.I_TP_10_ 10,410 10,41 125,02
M.I_TP_10_ 10,150 10,15 121,90
M.I_TP_10_ 7,640 7,64 91,76
M.I_1P_10_ 23,740 23,74 285,12
M.I_TP_10_ 3,530 3,53 42,40
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 52,96
M.I_TP_10_ 10,480 10,48 125,86
M.I_TP_10_ 10,510 10,51 126,23
M.I_TP_10_ 4,080 4,08 49,00
M.I_1P_10_ 5,710 57 68,58
M.I_TP_10_ 8,430 8,43 101,24
M.I_TP_10_ 3,890 3,89 46,72
M.I_TP_10_ 5,140 5,14 61,73
M.I_1P_10_ 7,110 Al 85,39
M.I_TP_10_ 8,430 8,43 101,24
M.I_1P_10_ 6,400 6,40 76,86
M.I_TP_10_ 10,080 10,08 121,06
M.I_TP_10_ 9,450 9,45 113,49
M.I_TP_10_ 4,410 4,41 52,96
M.I_1P_10_ 21,320 21,32 256,05
M.I_TP_10_ 8,620 8,62 103,53
M.I_TP_10_ 9,980 9,98 119,86
M.I_TP_10_ 8,980 8,98 107,85
M.I_TP_10_ 9,980 9,98 119,86
M.I_TP_10_ 9,180 9,18 110,25
A RIPORTARE 2.447.628,32

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.447.628,3§

M.IZ1P-10- 3,980 3,98 47,80
M.I_2P_10_ 13,140 13.14 157,81
M.I_2P_10- 9,450 9,45 113,49
M.I_2P_10_ 5,140 5,14 61,73
M.I_2P_10_ 3,670 3,67 44,08
M.I_2P_10_ 4,410 4,41 52,96
M.I_2P_10- 4,410 4,41 52,96
M.I_2P_10_ 21,320 21,32 256,05
M.I_2P_10- 8,620 8,62 103,53
M.I_2P_10_ 10,480 10,48 125,86
M.I_2P_10- 10,020 10,02 120,34
M.I_2P_10_ 9,980 9,98 119,86
M.I_2P_10- 8,980 8,98 107,85
M.I_2P_10_ 10,410 10,41 125,02
M.I_2P_10_ 9,980 9,98 119,86
M.I_2P_10_ 9,180 9,18 110,25
M.I_2P_10- 3,980 3,98 47,80
M.I_2P_10_ 3,530 3,53 42,40
M.I_2P_10- 10,510 10,51 126,23
M.I_2P_10_ 20,670 20,67 248,25
M.I_2P_10- 4,080 4,08 49,00
M.I_2P_10_ 5,600 5,60 67,26
M.I_2P_10_ 7,640 7,64 91,76
M.I_2P_10_ 23,740 23,74 285,12
M.I_2P_10- 7,110 Al 85,39
M.I_2P_10_ 3,530 3,53 42,40
M.I_2P_10- 4,410 4,41 52,96
M.I_2P_10_ 10,080 10,08 121,06
M.I_2P_10- 5710 57 68,58
M.I_2P_10_ 8,430 8,43 101,24
M.I_2P_10_ 9,520 9,52 114,34
M.I_2P_10_ 3,890 3,89 46,72
M.I_2P_10_ 6,430 6,43 77,22
M.I_2P_10_ 6,400 6,40 76,86
M.I_2P_10- 8,430 8,43 101,24
M.I_2P_10_ 20,670 20,67 248,25
M.I_2P_10- 10,150 10,15 121,90
M.I_3P_10_ 3,530 3,53 42,40
M.I_3P_10- 4,080 4,08 49,00
M.I_3P_10_ 5,140 5,14 61,73
M.I_3P_10- 13,140 13.14 157,81
M.I_3P_10_ 10,020 10,02 120,34
M.I_3P_10_ 3,670 3,87 44,08
M.I_3P_10_ 3,530 3,53 42,40
M.I_3P_10_ 6,400 6,40 76,86
M.I_3P_10_ 10,150 10,15 121,90
M.I_3P_10_ 5,600 5,60 67,26
M.I_3P_10_ 10,480 10,48 125,86
M.I_3P_10- 9,520 9,52 114,34
M.I_3P_10_ 3,890 3,89 46,72
M.I_3P_10- 6,430 6,43 77,22
M.I_3P_10_ 5,710 57 68,58
M.I_3P_10_ 8,430 8,43 101,24
M.I_3P_10_ 9,180 9,18 110,25
M.I_3P_10_ 7,110 Al 85,39
M.I_3P_10_ 7,640 7,64 91,76
M.I_3P_10- 8,430 8,43 101,24

A RIPORTARE 2.447.628,32

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI E IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.447.628,32
Sommano m? 871,67 12,01 10.468,76
Totale Progetto di nuova costruzione m
Totale Costruzioni W
Totale Tramezzi 325.946,79
Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Infissi
57 Fornitura e posain opera di serramenti metallici
01.A18.B00.01 | esterni, completi di telaio in profilati a taglio
5 termico e vetro montato tipo camera basso
™M) emissivo, per finestre, e portefinestre con
marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m?K
(UNI'EN IS0 10077-1)esclusa la fornitura al piano
In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m?
3,5
13,440 13,44 4.615,43
13,460 13,46 4.622,30
13,440 13,44 4.615,43
14,600 14,60 5.013,79
13,440 13,44 4.615,43
13,190 13.19 4.529,58
8,990 8,99 3.087,26
22,210 22,21 7.627,14
3,320 3,32 1.140,12
11,160 11,16 3.832,46
24,080 24,08 8.269,31
5,410 5,41 1.857,85
3,160 3,16 1.085,18
10,970 10,97 3.767,21
13,600 13,60 4.670,38
24,230 24,23 8.320,82
10,970 10,97 3.767,21
8,940 8,94 3.070,09
10,420 10,42 3.578,33
11,010 11,01 3.780,94
2,520 2,52 865,39
10,010 10,01 3.437,53
13,440 13,44 4.615,43
5,980 5,98 2.053,59
5,750 5,75 1.974,61
22,740 22,74 7.809,14
5,040 5,04 1.730,79
22,620 22,62 7.767,93
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
8,620 8,62 2.960,19
6,520 6,62 2.239,03
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
A RIPORTARE 2.458.097,08

Committente:



Progettista: G. Messina Pagina 53
ARORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIVIERSTON Quantita IMPORTLE
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.458.097,02
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
9,390 9,39 3.224,62
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
9,240 9,24 3.173,11
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
9,250 9,25 3.176,54
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
9,390 9,39 3.224,62
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
9,240 9,24 3.173,11
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
9,250 9,25 3.176,54
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
6,520 6,52 2.239,03
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
8,620 8,62 2.960,19
3,960 3,96 1.359,90
8,620 8,62 2.960,19
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
6,520 6,52 2.239,03
3,960 3,96 1.359,90

A RIPORTARE 2.458.0987,08

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.458.097,02
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
3,960 3,96 1.359,90
Sommano m? 672,96 343,41 231.101,19
58 Fornitura e posain opera di serramenti metallici
01.A18.B00.02 | esterni, completi di telaio in profilati a taglio
0 termico e vetro montato tipo camera basso
M) emissivo, per finestre, e portefinestre con
marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m?K
(UNI'EN IS0 10077-1)esclusa la fornitura al piano
In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a
m?2,0
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
0,990 0,99 972,29
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
0,990 0,99 972,29
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
0,990 0,99 972,29
1,980 1,98 1.944,58
0,990 0,99 972,29
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
1,980 1,98 1.944,58
A RIPORTARE 2.689.198,27

Committente:



Progettista: G. Messina

Pagina 55

Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.689.198,2;

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

0,990 0,99 972,29

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

1,980 1,98 1.944,58

Sommano m? 154,44 982,11 151.677,07

Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64

Totale Costruzioni 2.840.216,45

Totale Infissi 382.778,26

Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Porte
59 Porte interne, di qualunque forma, dimensione
01.A17.B40.03 | e numero di battenti, montate su chiambrane o
6 telarone con specchiature piene o a vetri, con
™M) modanatura anche di riporto, compresa la
ferramenta pesante, gli ottonami le serrature a
due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura
ad olio (esclusi i vetri). In larice (Larix decidua)
dello spessore inferiore amm 60
A RIPORTARE 2.840.875,34

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 2.840.875,32

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 147 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 147 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

1,470 1,47 469,55

1,470 1.47 469,55

Sommano m? 38,22 319,42 12.208,23
60 Posa di porte interne rivestite con pannello
01.A16.A30.00 | bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 o
5 con specchiatura in vetro stampato, esclusa la

M) posa del falso telaio In PVC antiurto

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

1,470 1.47 27,34

1,470 1,47 27,34

A RIPORTARE 2.853.083,57
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.853.083,5;
Sommano m? 38,22 18,60 710,89
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Costruzioni 2.840.216,45
Totale Porte 12.919,12
Progetto di nuova costruzione
Costruzioni
Elementi distributivi
61 Cassaforma in legname per strutture
02.P30.G25.01 | particolarmente complesse a sezione ridotta
0 per rampe, solette, travi, raccordi e pareti,
™M) capriate, sino allaltezza di m 6, compreso
successivo disarmo, pulizia e accatastamento
in cantiere ...
4,800 4,80 577,06
Sommano m? 4,80 120,22 577,06
62 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo
01.A04.B32.00 | a]la UNI EN 2086, con classi di consistenza al
5 getto S4 e Sb. Classe di esposizione ambientale
M) XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4,
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala
e nuclei ascensore). Fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
17,500 17,50 2.544,15
Sommano m® 17,50 145,38 2.544,15
63 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C03.02 | esequito direttamente da autobetoniera con
5 apposita canaletta In strutture complesse od a
™M) sezioni ridotte
17,500 17,50 819,38
Sommano m® 17,50 46,85 819,88
64 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.00 | compreso il compenso per la maggiore quantita’
5 di materiale impiegato, noleggio vibratore e
™M) consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
17,500 17,50 168,35
Sommano m® 17,50 9,62 168,35
65 Ascensore per edifici residenziali con vano
01.A30.A01.00 | corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore,
5 puleggia di frizione e speciali funi traenti.
™M) Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, pavimento ricoperto in gomma e
corrimano, corpi illuminanti incassati, luce
d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di
cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico,
azionate da un operatore elettrico, rivestite in
acciaio inossidabile satinato, con fotocellula
verticale a tutta altezza. S'intendono compresi
nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio
delle guide con mensole a muro poste a
distanza di progetto i supporti delle soglie, la
posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel
locale macchinario, i comandi elettrici,
A RIPORTARE 2.857.903,90
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

2.857.903,90
€

66
02.P30.G15.01
0

M)

67
01.A04.B19.01
0

M)

68
01.A04.C00.01
5

M)

69
01.A04.F70.01
0

M)

lilluminazione del vano corsa, limpianto di
allarme e telefonico e tutto quanto necessario
per avere I'impianto perfettamente funzionante
e collaudato con la sola esclusione della linea di
allacciamento elettrico e delle assistenze edili.
Ascensore ad azionamento elettrico. Portata
480 kg - Personen. 6 - Fermate n. 6 compresala
prima - Corsa m 17,50 - Velocita Im/sec
nominale. Dimensione vano corsa: profonditam
1,7 - larghezza m 1,55. macchinario posto in alto
( in vano separato), guide di scorrimento per
cabina e per il contrappeso in profilato di
acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso.
Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocita
regolata in VVVF installato in apposito vano su
telaio metallico con isolamento antivibrante.
Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con
superficie utile almeno 1,25 m? e porte con luce
netta noninferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera
di cabina (ad accessibilita semplificata) con
numerazione in rilievo e traduzione in Braille,
allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad
accessibilita semplificata) in rilievo, scritte con
traduzione in Braille e placca di riconoscimento
di piano in caratteri Braille, con segnalazione di
posizione cabina.

Sommano cad

Cassaforma in legname per rampe di scale,
solette piene, travi in genere, pilastri, sino
allaltezza massima di 3,50 m, compreso
successivo disarmo, pulizia e accatastamento
in cantiere ...

Sommano m?

Calcestruzzo  strutturale  preconfezionato,
conforme alla UNI EN 2086, alleggerito con
aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1
(argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle
classi di esposizione da XC1 a XC4. Classe di
resistenza caratteristica a compressione LC
25/28, D1,8 (intervallo di massa volumica
1700+1800 kg/m®)

Sommano m*

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
esequito a mano In strutture semplici armate

Sommano m*

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta
inoperalntondino da 4 a 12 mm di diametro

3,000

50,000

15,000

15,000

8,000

3,00

3,00

50,00

50,00

15,00

15,00

15,00

15,00

8,00

32.355,34

66,90

165,39

133,86

97.066,02

97.066,02

3.345,00

3.345,00

2.480,85

2.480,85

2.007,90

2.007,90

12,64

A RIPORTARE

2.962.803,67

Committente:



Progettista: G. Messina

Pagina 59

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.962.803,6;
Sommano kg 8,00 1,58 12,64
70 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.00 | compreso il compenso per la maggiore quantita’
5 di materiale impiegato, noleggio vibratore e
™M) consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
12,000 12,00 115,44
Sommano m® 12,00 9,62 115,44
71 Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste
26.P03.E30.00 | refilate, piano fiammato, smusso sulla costa
5 lunga per superficie effettiva,
™M) indipendentemente dalla forma geometrica. in
pietra di Luserna, dello spessore di cm 2 (solo
per alzata)
50,000 50,00 6.184,50
Sommano m? 50,00 123,69 6.184,50
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Costruzioni 2.840.216,45
Totale Elementi distributivi 115.321,79
Progetto di nuova costruzione
Spazi aperti
Rifacimento spazi aperti
72 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura
01.A23.C00.00 | di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o
5 cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto
™M) del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato Manto in asfalto colato
0 malta bituminosa
2754,130 2754,13 26.191,78
Sommano m? 2754,13 9,51 26.191,78
73 Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata,in
07.A01.A10.01 | yie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
0 a macchina con eventuale intervento manuale
™M) ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di
trattamento autorizzato; compreso l'armatura,
a cassero continuo anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro
onere; per profonditaoltrea15m
2754,130 2754,13 66.374,53
Sommano m? 2754,13 24,10 66.374,53
74 Trasporto ad impianto di trattamento
01.P26.A45.00 | autorizzato di materie di scavo caricate
5 direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
() allatto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.)...
A RIPORTARE 3.061.682,56
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.061.682,52
2754,130 2754,13 21.344,51
Sommano m? 2754,13 7,75 21.344,51
75 Modulo grigliato con incastro in plastica
30.P35.C10.01 | riciclata per manti erbosi e carrabili con ghiaia.
0 Resistenza a compressione 300 ton/m2.
™M) Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.
Dimensioni medie: 130 x 80 x 4 cm - colore
grigio
3584,670 3584,67 87.931,96
Sommano m? 3584,67 24,53 87.931,96
76 Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm
01.A11.A40.01 | 15 Esequito in conglomerato leggero a base di
5 argilla espansa per ogni cm di spessore e per
™M) superfici di almeno m? 0,20
136,880 136,88 640,60
87,920 87,92 411,47
9,600 9,60 4493
324,970 324,97 1.520,86
Sommano m? 559,37 4,68 2.617,85
71 Fornitura e stesa di teli di geotessile
25.A16.A00.00 | anticontaminante. Stesa su  qualunque
5 superfice, anche con battente dacqua non
™M) superiore a 50 cm ed anche su superfici
inclinate e scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di drenaggio, di strato
anticontaminante di polipropilene o poliestere
(come da Norme Tecniche di capitolato), con le
resistenze a trazione fissate, compreso
I'onere di rimbocco su eventuale strato, anche
drenante, superiore ed ogni altra fornitura o
magistero per la stesa e copertura. Leggero a
filo continuo - peso per m? superiore a 200
grammi e resistenza > 300 N/5CM
136,880 136,88 503,72
87,920 87,92 323,55
9,600 9,60 35,33
324,970 324,97 1.195,89
Sommano m? 559,37 3,68 2.058,48
78 Rivestimento elastico antiurto costituito da uno
01.P11.E85.00 | strato in PVC espanso dello spessore dimm 2 e
5 da un sottostrato elastico dello spessore di mm
™M) 13 Spessore mm 20 - in lastre di cm 2,50x97
136,880 136,88 5.254,82
87,920 87,92 3.375,25
9,600 9,60 368,54
324,970 324,97 12.475,60
Sommano m? 559,37 38,39 21.474,21
79 Fornitura e posa di pavimento per esterno in
03.A06.C01.02 | |egno,  compresa la  fornitura  della
0 sottostruttura, su piano livellato, e tutti gli
™M) accessori e le lavorazioni necessarie a dare
l'opera finita a regola d'arte Doghe in frassino
(Fraxino Excelsior) spessore 25 mm con
A RIPORTARE 3.197.109,57
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.197.109,57 €
sottostrutturainlegno e fissaggio a vista
9,790 9,79 3.851,19
28,850 28,85 11.349,01
11,910 11,91 4.685,16
25,370 25,37 9.980,05
Sommano m? 7592 | 393,38 29.865,41
80 Terriccio vagliato speciale per la realizzazione
19.P25.A20.00 | di prati erbosi con 30% minimo di sostanze
(SM) umizzanti e pH neutro (Ca) per campiin terra
407,000 407,00 27.028,87
Sommano m? 407,00 66,41 27.028,87
81 Formazione di  prato, compresa la
20.A27.A10.00 | reqolarizzazione del piano di semina con
5 livellamento sminuzzamento e rastrellatura
™M) della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Con preparazione manuale del terreno
9,000 9,00 19,80
184,650 184,65 406,23
199,620 199,62 439,16
9,690 9,69 21,32
89,380 89,38 196,64
325,600 325,60 716,32
Sommano m? 817,94 2,20 1.799,47
82 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive
20.A27.A70.00 | compresa la provvista di terra vegetale, la
5 miscela di terriccio umificato per cm 5 di
™M) spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc
compreso di opportuno ancoraggio in tondini di
ferro, il diserbante ecologico per uno spessore
dicm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del
piano di posa, due diserbi manuali nel corso
della prima stagione vegetativa e tre
bagnamenti di cui il primo allimpianto; con una
densita’ di 5-7 piantine al m? secondo le
indicazioni della direzione lavori Su cassonetto
gia' preparato compreso il dissodamento del
sottofondo
0,410 0,41 11,25
24,460 24,46 670,94
4,410 4,41 120,97
0,410 0,41 11,25
24,460 24,48 670,94
4,410 4,41 120,97
24,460 24,46 670,94
24,460 24,46 670,94
4,410 4,41 120,97
4,410 4,41 120,97
0,410 0,41 11,25
4,410 4,41 120,97
3,810 3,81 104,51
28,080 28,08 770,23
24,460 24,48 670,94
4,410 4,41 120,97
A RIPORTARE 3.255.803,32
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.255.803,%
24,460 24,46 670,94
32,680 32,68 896,41
4,410 4,41 120,97
24,460 24,46 670,94
24,460 24,48 670,94
Sommano m? 292,35 27,43 8.019,16
83 Fornitura e posa in opera di impianto di
03.A16.C01.01 | fitodepurazione orizzontale compresivo di
5 vasca di sedimentazione primaria, vasca di
M) equalizzazione della portata, impianto di
depurazione, filtri. La posa comprende opere di
scavo, posizionamento delle vasche, il
collegamento tra le vasche, con la tubazione di
scarico, esecuzione delle tubazioni di sfiato,
posizionamento del pozzetto filtro, del pozzetto
prelievo campioni. Collegamento all'impianto
elettrico di alimentazione. Piantumazione di
piante. Dimensioni: per 20 abitanti equivalenti
8,000 8,00 85.472,16
Sommano cad 8,0010.684,02 85.472,16
Totale Progetto di nuova costruzione 3.349.294,64
Totale Spazi aperti 380.178,39
Totale Rifacimento spazi aperti 380.178,39

TOTALE

3.349.294,64
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Num. ORD DIMENSIONI i IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
TOTALI
Totale lavorazioni A CORPO 0,00 €
Totale lavorazioni A MISURA SRS
Liste ineconomia 0.00
Importo Manodopera 917.780,38 €
Importo Sicurezza Speciale 0,00 €
Totale Progetto € 3'3"9'29"'62
RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 3'349'294'62
Totale Sicurezza Speciale 0,00 €
Totale Progetto € 3'349'294'62
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NT“A':'I ;JF'ZD DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MT'::::' <
RIEPILOGO PER CAPITOLI
Progetto di nuova costruzione .
Demolizioni 128.899,80 €
Allestimento cantiere 3.574,06 €
Noli e trasporti 56.089,20 €
Strutture 69.236,54 €
Costruzioni 2.840.216.45
€
Fondazioni 142.018,22 €
Strutturainlegno 204.753,48 €
Solaiinlegno 1'079‘387'02
Coperture 134.148,16 €
Tamponature esterne 442.943,58 €
Tramezzi 325.946,79 €
Infissi 382.778,26 €
Porte 12.91912 €
Elementi distributivi 115.321,79 €
Spazi aperti 380.178,39 €
Rifacimento spazi aperti 380.178,39 €
Totale Progetto di nuova costruzione 3'349'292'2

Committente:



Progettista: G. Messina Pagina 65
UmAORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI JMIEORTIE
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI
<<Categoria non definita>> 3'349'294’62

Data, 02/09/2023

Il tecnico

Committente:



