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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

1
28.A05.E05.01
0

M)

2
28.A20.H15.00
5

M)

3
28.A15.A10.00
5

M)

4
28.A20.C10.00
5

™M)

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Allestimento cantiere

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
linfissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommita,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
piu idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e lallontanamento a fine
opera. altezza1,20 m

Sommano m

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato
di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
guanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere carrellato AB1C da
30 kg

Sommano cad

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore
di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16 mm? e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2
m; collegamento delle baracche e del ponteggio
con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mm?% temporaneo per la durata del
cantiere

Sommano cad

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere
di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non
inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1anno cadauna

Sommano cad
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

29,630
40,000
41,000

29,63
40,00
41,00

110,63

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,02

21m

261,76

5,97

208,00
280,80
287,82

776,62

21,11

21M

261,76

261,76

5,97

597

A RIPORTARE

1.065,46

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.065,46 €

28.A20.A05.01
0
M)

6
28.A20.A20.00
5

M)

7
28.A05.D10.00
5

M)

alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni. di
dimensione media(fino a 50x50 cm)

Sommano cad

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica;
la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio;
l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH
(cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di
lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

Sommano cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici(specchio, portarotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; Iuso

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

11,03

11,03

1,03

0,46

0,46

0,46

A RIPORTARE

1.076,95

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.076,95 €

8
28.A05.D10.01
0

M)

9
28.A05.E60.00
5

M)

dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nellarea predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

Sommano cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici(specchio, portarotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; Iuso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nellarea predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano cad

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le
ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm

1,000

6,000

1,00

1,00

8,00

6,00

413,31

183,69

413,31

413,31

1.102,14

1.102,14

A RIPORTARE

2.592,40

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

2.592,40 €

10
28.A05.E05.02
0

M)

11
01.P25.A60.00
5

M)

12
01.P25.A60.01

opportunamente verniciati; le opere da fabbro e
le ferramenta necessarie; il sistema di fermo
delle ante sia in posizione di massima apertura
che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. misurato a metro
guadrato di cancello posto in opera

Sommano m?

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: I'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
linfissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommita,
passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
piu idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e [lallontanamento a fine
opera. altezza2,00 m

Sommano m

Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento

Totale Demolizioni

Totale Allestimento cantiere

1,000

1,000
1,000
1,000

5,000

29,630
40,000
41,000

2,000

10,00

10,00

29,63
40,00
41,00

110,63

33,98

7,48

339,80

339,80

221,63
299,20
306,68

1.365.437,17
6696252

827,51

3.759,71

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Noli e trasporti

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio,  smontaggio, nonché  ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30
giorni

Sommano m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito
con tubo - giunto, compreso trasporto,

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

42,160
25,000
17,240
32,000
25,000

6,920
13,810
6,920
6,920
13,810

291,75
345,25
118,30
221,44
345,25

1322,99

9,47

2.762,87
3.269,52
1.129,77
2.097,04
3.269,52

12.528,72

A RIPORTARE

16.288,43

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 16.288,43 €
0 montaggio,  smontaggio, nonché  ogni
™M) dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo
1,000 42,160 6,920 291,75 951,11
1,000| 25,000 13,810 345,25 1.125,52
1,000 17,240 6,920 119,30 388,92
1,000| 32,000 6,920 221,44 721,89
1,000| 25,000 13,810 345,25 1.125,52
Sommano m? 1322,99 3,26 4.312,95
13 Nolo di piano di lavoro costituito da assito
01.P25.C15.01 | realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5,
5 sottopiano formato da strutturain tubo - giunto
™M) di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su
strade veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali, compreso ogni
onere per il trasporto, montaggio e
smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva superficie
del piano di lavoro Fino a m 10 di altezza per i
primi 30 giorni
1,000 42,160 42,16 2.020,31
1,000| 25,000 25,00 1.198,00
1,000 17,240 17,24 826,14
1,000| 32,000 32,00 1.533,44
1,000| 25,000 25,00 1.198,00
Sommano m? 141,40 47,92 6.775,89
14 Nolo di piano di lavoro costituito da assito
01.P25.C15.02 | realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5,
0 sottopiano formato da strutturain tubo - giunto
™M) di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su
strade veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali, compreso ogni
onere per il trasporto, montaggio e
smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per l'effettiva superficie
del piano di lavoro Fino a m 10 di h - per ogni
mese oltre il primo
1,000 42,160 42,16 231,46
1,000| 25,000 25,00 137,25
1,000 17,240 17,24 94,65
1,000| 32,000 32,00 175,68
1,000| 25,000 25,00 137,25
Sommano m? 141,40 5,49 776,29
23 Trasporto e scarico di materiale di scavo,
01.P26.A60.03 | demolizione e/o rifiuto ad impianto di
0 trattamento autorizzato, esclusii relativi oneri e
™M) tributi se dovuti. In impianto di trattamento
autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
1971,380 1971,38 10.901,73
Sommano m? 1971,38 5,53 10.901,73
A RIPORTARE 39.055,29

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 39.055,29 €
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Noli e trasporti 35.295,58
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Infissi
16 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
01.A02.C00.00 | qualunque piano di fabbricato, comprese la
5 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
M) detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la rimozione
e laccatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di almeno
m?0,50
7,000 1,500 1,500 15,75 204,75
3,000 0,800 2,100 5,04 65,52
9,000 0,900 1,200 9,72 126,36
6,000 0,900 1,500 8,10 105,30
21,000 0,900 2,100 39,69 515,97
2,000 1,500 2,300 6,90 89,70
Sommano m? 85,20 13.00 1.107,60
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Infissi 1.107,60
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Murature
15 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte
01.A02.A20.01 | in mattoni pieni, in qualunque piano di
0 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
™M) dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione Con spessore
da cm 10 a cm 15 e per superfici di mg 0,50 e
oltre, con trasporto in cantiere
Piano terra 63,030 3,000 189,09 3.254,24
Piano primo 68,230 3,000 204,69 3.522,71
Piano secondo 33,400 33,40 574,81
Piano terzo 33,400 3,000 100,20 1.724,44
Sommano m? 527,38 17,21 9.076,21
20 Demolizione di muratura in mattoni o mista,
02.P02.A02.01 | syperiore a cm 15, eseguita con martello
0 demolitore ...
M)
4,500 4,50 585,23
4,500 4,50 585,23
18,920 18,92 2.460,55
21,170 21,17 2.753,16
Sommano m® 49,09| 130,05 6.384,15
Totale Progetto di riqualificazione e ]
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Murature 15.460,36
A RIPORTARE 55.623,25

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 55.623,25 €
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Solai
17 Demolizione di solai, compresa sovrastante
01.A02.A70.03 | caldana, in qualunque piano di fabbricato,
0 compresa la discesa o la salita a terra dei
M) materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le  superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali In
latero - cemento
1,500 1,500 2,25 81,07
18,730 1,500 28,10 1.012,44
1,370 0,870 1.19 42,88
18,730 1,500 28,10 1.012,44
Sommano m? 59,64 36,03 2.148,83
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Solai 2.148,83
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Coperture
13 Demolizione del manto di copertura, compresa
01.A02.A80.01 | |5 discesa o la salita a terra dei materiali, lo
0 sgombero dei detriti in cantiere, computando le
™M) superfici prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali In coppi
183,000 183,00 2.316,78
288,000 288,00 3.646,08
Sommano m? 471,00 12,66 5.962,86
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Coperture 5.962,86
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Rampe e scale
19 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli
01.A02.A95.03 | di scale misurati in proiezione per la loro
0 effettiva superficie, compreso l'abbassamento
™M) al piano di carico e la sistemazione nel cantiere,
esclusi opere provvisionali, carico e trasporto
ad impianto di trattamento autorizzato. Con
struttura in calcestruzzo armato
1,200 1,500 1,80 140,22
14,080 14,08 1.096,83
13,600 1,500 20,40 1.589,16
Sommano m? 36,28 77,90 2.826,21
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Rampe e scale 2.826,21
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Strutture
A RIPORTARE 66.561,15

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 66.561,15 €
21 Demolizione di strutture in calcestruzzo
01.A02.A50.00 | armato, in qualunque piano di fabbricato,
5 compresa la discesa o la salita a terra dei
M) materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
1,750 1,75 373,47
Sommano m® 1,75 213,41 373,47
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Strutture 373,47
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Demolizioni
Lattoneria
22 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie
02.P02.A56.01 | (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)
?M) compreso accatastamento al piano cortile ...
30,000 30,00 27,90
Sommano kg 30,00 0,93 27,90
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Demolizioni 66.962,52
Totale Lattoneria 27,90
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Fondazioni (nuovo fabbricato)
24 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
01.A01.A55.02| per opere di fondazione, in terreni sciolti o
0 compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
™M) presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro larea del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Oltre a 3 m di profondita
rispetto al piano di sbancamento, solo per la
parte eccedente i primi 3 m
135,000 135,00 2.052,00
Sommano m® 135,00 15,20 2.052,00
25 Carico a mano e trasporto ad impianto di
02.P02.A74.01 | trattamento autorizzato del materiale di risulta
0 in un raggio di 8 km, esclusi oneri di
™M) conferimento e tributi se dovuti .....
135,000 135,00 17.682,30
Sommano m® 135,00 130,98 17.682,30
26 Realizzazione di soletta areata con casseri a
01.A11.A50.02 | perdere modulari in polipropilene riciclato
5 (igloo) comprensiva di  sottofondo in
() calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5
cm per la formazione del piano di posa, getto di
calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in calcestruzzo
A RIPORTARE 86.696,82

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 86.696,82 €
classe di resistenza minima 20/25 spessore
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata
6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo)
con altezze oltre i 40 cm e finoa 50 cm
226,000 226,00 18.891,34
Sommano m? 226,00 83,59 18.891,34
27 Cassaforma in legname per opere di
02.P30.G05.01 | sottofondazione plinti e cordoli, compreso
0 successivo disarmo, pulizia e accatastamento
M) legname ...
16,000 16,00 702,24
Sommano m? 16,00 43,89 702,24
28 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo
01.A04.B20.00 | alla UNI EN 208, per strutture di fondazione
5 (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e
M) muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi
rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi. Classe di esposizione
ambientale  XC2 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32
mm. Cl 0.4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
Travi Rovesce
6,910 6,91 943,22
6,910 6,91 943,22
1,800 1,80 245,70
1820y | || 1,92 262,08
Parziale m* 17,54 2.394,22
Sommano m® 17,54 136,50 2.394,21
29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C03.01 | esequito direttamente da autobetoniera con
?M) apposita canaletta In strutture di fondazione
6,910 6,91 198,59
6,910 6,91 198,59
1,800 1,80 51,73
1,920 1,92 55,18
Sommano m? 17,54 28,74 504,10
30 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
01.A04.F10.00 | |aminato a caldo, classe tecnica B450C,
5 saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
™M) 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6
mma 50 mm
7,000 7,00 14,77
Sommano kg 7,00 21 14,77
31 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.00 | compreso il compenso per la maggiore quantita’
5 di materiale impiegato, noleggio vibratore e
™M) consumo energia elettrica o combustibile Di
A RIPORTARE 109.203,48

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 109.203,48 €
calcestruzzo cementizio armato
6,910 6,91 66,47
6,910 6,91 66,47
1,800 1,80 17,32
1,920 1,92 18,47
Sommano m? 17,54 9,62 168,73
32 Manto impermeabile in malta bituminosa dato
01.A09.B00.00 | in opera su sottofondo esistente Dello spessore
5 di mm 20
M)
226,000 226,00 6.160,76
Sommano m? 226,00 27,26 6.160,76
33 Fornitura e posa in opera di georete
22.P21.A30.01 | tridimensionale ad alto indice dei vuoti,
0 finalizzata al drenaggio e alla protezione
M) meccanica dei teli impermeabili Al metro
quadrato, con un geotessile di separazione
226,000 226,00 2.524,42
Sommano m? 226,00 n17 2.524,42
Totale Progetto di rlqu:;lei:;cua:;?::tﬁ 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Fondazioni (nuovo fabbricato) 51.094,87
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Struttura in legno (nuovo fabbricato)
34 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e
01.A17.A70.00 | simili in legno lamellare con le lavorazioni e
5 ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa;
() Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies,
Abies Alba) per edifici di civile abitazione
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Pilastri 0,510 0,51 1.234,48
Travi perimetrali 2,100 2,10 5.083,13
Sommano m® 10,26 | 2.420,54 24.834,74
Totale Progetto di rlqu:(lllefigcua:rl:l)::t(e) 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Struttura in legno (nuovo fabbricato) 24.834,74
A RIPORTARE 142.892,13

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

142.892,13 €

35
01.A07.F60.01
0

M)

36
01.P09.A55.01
5

M)

37
03.P13.C02.00
5

M)

38
03.A05.C01.02
5

M)

39
01.P07.B45.00

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Solai in legno (nuovo fabbricato)

Realizzazione di solaio piano in struttura mista
legno e calcestruzzo collaboranti tra loro
tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio.
Il solaio sara realizzato con legno di larice
massiccio (classe S10) con protezione
antiparassitaria ed antitarlo, di sezione 17x25
cm ad interasse di 50 cm, con assito
soprastante di spessore 2.5 cm, stesa di telo in
materiale impermeabile e traspirante, con getto
complementare in calcestruzzo (Rck >= 25
N/mm?) di 8 cm di spessore, armato con rete
elettrosaldata @ 5 maglia 150x150 mm.
Compreso i puntelli di sostegno provvisorio fino
ad unaltezza di cm 350 e a completa
stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa in opera.
A doppiaorditura

Sommano m?

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
con o senza pelle, resistenza a compressione
pari a 300 kPa(secondo la norma UNI EN 13164),
Euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per
isolamento termico interno ed esterno
spessore 120 mm

Realizzazione doppio strato di isolante termico
Sommano m?

Sistema radiante a pavimento realizzato con
materiali naturali costituito da tubi in
polietilene ad alta densita reticolato con
barriera antiossigeno fissati su lastra preforata
in fibra di legno ad alta densita, carta
idrorepellente antiumidita e pannelli isolanti in
fibra di legno o in sughero. Completo di
graffette di fissaggio, striscia isolante di bordo
in fibra di lino o canapa, additivo
termofluidificante Interasse di posa dei tubi
finoa10cm

Sommano m?

Esecuzione di massetto termico
fonoassorbente e deumidificante premiscelato,
bio composito di calce idraulica naturale
(Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da
cemento, fibrato con legno di canapa macinato
con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da
impastare solo con acqua pulita. Dato in opera
per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o
spianati anche con pendenza(solai e sottotetti).
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
densita' 330 kg/m3 - spessore 5 cm

Sommano m?

Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,

400,820

400,820

400,820

400,820

400,82

400,82

400,82

400,82

400,82

400,82

400,82

400,82

155,05

44,84

44,22

69,12

62.147,14

62.147,14

17.972,77

17.972,77

17.724,26

17.724,26

27.704,68

27.704,68

A RIPORTARE

268.440,98

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 268.440,98 €
9 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
M) omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm
60X60
400,820 400,82 12.068,69
Sommano m? 400,82 301 12.068,69
40 Posa in opera di pavimento in piastrelle di
02.P65.P34.02 | monocottura, gres porcellanato e similari,
0 esequita con idoneo adesivo cementizio
M) conforme allanorma UNI EN 12004, compresala
sigillatura dei giunti con idoneo stucco
cementizio, escluso il sottofondo: per
piastrelle di dimensioni fino a 120x120 cm
400,820 400,82 24.730,59
Sommano m? 400,82 61,70 24.730,59
Totale Progetto di riqualificazione e
g 4 adeguaments 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Solai in legno (nuovo fabbricato) 162.348,13
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Coperture
41 Travi per puntoni e grossa orditura di tetti
30.P25.F00.00 | grossamente riquadrati uso fiume. Dotati di
5 certificazione di gestione forestale sostenibile
M) o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5. in larice (larix decidua)
0,270 0,27 181,38
0,270 0,27 181,38
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,500 0,50 335,89
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,500 0,50 335,89
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,270 0,27 181,38
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,500 0,50 335,89
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,270 0,27 181,38
0,270 0,27 181,38
0,500 0,50 335,89
0,500 0,50 335,89
A RIPORTARE 305.240,&

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 305.240,26 €

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

0,500 0,50 335,89

0,270 0,27 181,38

Sommano m? 22,33 671,78 15.000,85
42 Pannello in polistirene espanso sinterizzato
30.P50.A45.04 | (EPS) contenente particelle di grafite allinterno
5 della struttura cellulare per isolamento
™M) coperture e sottopavimenti. garantisce le
seguenti proprieta: classe di reazione al fuoco
E, conduttivita termica 0,031 W/mK (EN 12667);
resistenza a compressione CS(10)>= 150 KPa,
resistenza a flessione BS>=200 kPa (EN 12089);
resistenza al passaggio del vapore (u) 30-70
Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e

2.5.7 Spessore mm 100

598,590 598,59 17.029,89

235,990 235,99 6.713,92

Sommano m? 834,58 28,45 23.743,80
43 Realizzazione di tetto in abete (Picea abies,
01.A09.A96.00 | Abjes alba) a tegole curve, ventilato, atto a
5 garantire una trasmittanza inferiore a 0,30
M) W/mqg K e ad accogliere la posa su doppio
strato di materiale isolante (con lambda
compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di
spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e

A RIPORTARE 343.984,91

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 343.984,91€
compresa ogni altra provvista, formato da:
perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega
aventi sezione di cm 7x7 disposti su DOPPIO
strato per la posa del materiale isolante e
inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60,
tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti
listelli sottotegola e di areazione in abete di
sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa
la posa di membrane impermeabili quali freno al
vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di
materiale isolante tavolato in abete (Picea
abies, Abies alba)
598,590 598,59 59.014,99
235,990 235,99 23.266,25
Sommano m? 834,58 98,59 82.281,24
44 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
01.A19.A20.00 | |amiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
5 compreso ogni accessorio per il fissaggio Del
() diametrodicm 8
181,590 181,59 3.684,46
Sommano m 181,59 20,29 3.684,46
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Coperture 124.710,35
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Tamponature esterne (nuovo fabbricato)
45 Muratura di tamponamento e tramezzi in
03.A02.LO1.00 | plocchi in legno di canapa e calce idraulica
5 naturale NHL 5 con elevato potere isolante e
M) acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso
interno ed esterno in abbinamento ad un telaio
portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non
compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei
blocchi con strato sottile di malta a base di
polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per
tamponature sia in fondazione che in elevazione
con uno o piu fronti, rette o curve. Sono
compresi la formazione di spigoli e riseghe,
mazzette,  stipiti,  voltini,  collegamenti
trasversali etc. Da intonacare con idoneo
prodotto a base di analoghi componenti(fibre di
canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi
naturali). Con blocchi 30x20x40 cm per
muratura spessore 30 cm (circa 142 blocchiin 1
m3)
65,640 65,64 18.434,99
78,550 78,55 22.060,77
25,110 25,11 7.052,14
6,690 6,69 1.878,89
75,890 75,89 21.313,71
36,450 36,45 10.236,98
84,410 84,41 23.706,55
Sommano m? 372,74 280,85 104.684,03
46 Barriera vapore Provvista e posa di strato di
30.A05.F00.00 | preparazione del supporto e di barriera al
5; ik vapore, costituito da una membrana di 2,5 mm
A RIPORTARE 534.634,64

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

534.634,64 €

(M)

47
03.A04.A01.02
0

M)

48
03.A04.B01.04
5

M)

di spessore, ottenuta dall'impregnazione e
accoppiamento di una armatura composita
(velo di vetro/poliestere) con una mescola di
bitume a partire da vecchie membrane
bituminose totalmente rigenerate. Posa e
sormonti realizzati a regola d'arte per garantire
la perfetta tenuta.

Sommano m?

Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
siain curva, compresa I'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Antisale, eseguita con
malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o
NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi
minerali in granulometria 0-2 mm, piu acqua
g.b. Resa ~13 kg/m? per ogni centimetro di
spessore.

Sommano m?

Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco per
risanamento protettivo e per la zoccolatura di
murature interne ed esterne soggette a umidita'
di risalita. Eseguito con malta composta da
calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia

65,640
78,5650

25,110

6,690
75,890
36,450
84,410

65,640
78,5650
25,110

6,690
75,890
36,450
84,410

65,64
78,565

251

6,69
75,89
36,45
84,41

372,74

65,64
78,565
251

6,69
75,89
36,45
84,41

372,74

22,96

1.507,09
1.803,51
576,53
153,60
1.742,43
836,89
1.938,05

8.5568,11

655,09
783,93
250,60

66,77
757,38
363,77
842,41

3.719,85

A RIPORTARE

546.912,70

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 546.912,70 €
silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, piu
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m*/cm.
65,640 65,64 955,06
78,550 78,55 1.142,90
25,110 25,11 365,35
6,690 6,69 97,34
75,890 75,89 1.104,20
36,450 36,45 530,35
84,410 84,41 1.228,17
Sommano m? 372,74 14,55 5.423,37
49 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.A01.02 | di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
0 rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
™M) siain curva, compresa I'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Antisale, eseguita con
malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o
NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi
minerali in granulometria 0-2 mm, piu acqua
g.b. Resa ~13 kg/m? per ogni centimetro di
spessore.
62,830 62,83 627,04
75,770 75,77 756,18
24,670 24,67 246,21
6,240 8,24 62,28
70,080 70,08 699,40
37,620 37,62 375,45
84,410 84,41 842,41
Sommano m? 361,62 9,98 3.608,97
50 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.B01.04 | di calce idraulica NHL EN 453-1. Esecuzione di
5 intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
™M) pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco per
risanamento protettivo e per la zoccolatura di
murature interne ed esterne soggette a umidita'
di risalita. Eseguito con malta composta da
calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia
silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, piu
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m*/cm.
62,830 62,83 914,18
75,770 75,77 1.102,45
A RIPORTARE 555.945,04

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 555.945,04 €
24,670 24,67 358,95
6,240 6,24 90,79
70,080 70,08 1.019,66
37,620 37,62 547,37
84,410 84,41 1.228,17
Sommano m? 361,62 14,55 5.261,57

Totale Progetto di riqualificazione e

adeguamento 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Tamponature esterne (nuovo fabbricato) 131.256,00

Progetto di riqualificazione e adeguamento

Costruzioni
Cappotto (su esistente)
51 Lana di roccia in pannelli rigidi, senza
30.P50.G10.01 | rivestimento, a doppia densita, per isolamento
5 termico e acustico di pareti divisorie e

M) perimetrali leggere e massive e contropareti,

aventi le sequenti caratteristiche: classe di
reazione al fuoco Al, densita 70 kg/mc,
dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttivita
termica lambda 0,035 W/mK. Dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di
prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal decreto MITE 23 giugno
2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 100

2,030 2,03 39,28
31,240 31,24 604,49
3,090 3,09 59,79
3,480 3,48 67,34
8,060 8,06 155,96
2,430 2,43 47,02
6,750 6,75 130,61
5,530 563 107,01
1,080 1,08 20,90
2,550 2,55 49,34
30,160 30,16 583,60
2,430 2,43 47,02
3,780 3,78 73,14
1,470 1,47 28,44
1,470 1,47 28,44
13,430 13,43 259,87
2,390 2,39 46,25
1,890 1,89 36,57
14,070 14,07 272,25
1,100 1,10 21,29
26,990 26,99 522,26
5,650 5,65 107,39
1,520 1,52 29,41
4,620 4,62 89,40
17,770 17,77 343,85
15,980 15,98 309,21
24,400 24,40 472,14
8,110 8,1 118,23
30,810 30,81 596,17
16,420 16,42 317,73
1,220 1,22 23,61
28,400 28,40 549,54
4,320 4,32 83,59
A RIPORTARE 561.206,61

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 561.206,61€

12,450 12,45 240,91

22,300 22,30 431,51

4,200 4,20 81,27

1,850 1,85 35,80

32,300 32,30 625,01

2,700 2,70 52,25

0,450 0,45 8,71

15,670 15,67 303,21

3,030 3,03 58,63

22,170 22,17 428,99

1,480 1,48 28,64

1,630 1,63 31,54

1,630 1,63 31,54

2,650 2,65 51,28

28,600 28,60 553,41

16,470 16,47 318,69

9,120 9,12 176,47

28,500 28,50 551,48

7,150 7,15 138,35

24,930 24,93 482,40

3,670 3,67 71,01

4,750 4,75 91,91

3,250 3,25 62,89

3,250 3,25 62,89

2,700 2,70 52,25

29,670 29,67 574,11

16,470 16,47 318,69

37,320 37,32 722,14

3,000 3,00 58,05

4,320 4,32 83,59

1,220 1,22 23,61

28,340 28,34 548,38

1,630 1,63 31,54

14,500 14,50 280,58

4,300 4,30 83,21

1,630 1,63 31,54

44,270 44,27 856,62

2,100 2,10 40,64

39,070 39,07 756,00

2,650 2,65 51,28

19,380 19,38 375,00

23,550 23,65 455,69

1,630 1,63 31,54

4,790 4,79 92,69

35,300 35,30 683,06

2,950 2,95 57,08

1,400 1,40 27,09

6,180 6,18 119,58

1,630 1,63 31,54

4,320 4,32 83,59

Sommano m? 911,06 19,35 17.629,01
52 Realizzazione di isolamento termico a cappotto
03.A07.A01.00 | con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
5 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
M) deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio
e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli,
rasatura, stesura di fissativo, applicazione del
rasante a base di calce idraulica naturale steso

A RIPORTARE 578.835,62

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 578.835,62 €
con spatola d'acciaio, compreso fornitura e
posa di rete d'armatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)

Su superfici esterne verticali

2,030 2,03 94,64

31,240 31,24 1.456,41

3,090 3,09 144,06

3,480 3,48 162,24

8,060 8,06 375,76

2,430 2,43 113,29

6,750 6,75 314,69

5,530 5,63 257,81

1,080 1,08 50,35

2,550 2,55 118,88

30,160 30,16 1.406,06

2,430 2,43 113,29

3,780 3,78 176,22

1,470 1,47 68,53

1,470 1,47 68,53

13,430 13,43 626,11

2,390 2,39 111,42

1,890 1,89 88,11

14,070 14,07 655,94

1,100 1,10 51,28

26,990 26,99 1.258,27

5,550 5,55 258,74

1,520 1,62 70,86

4,620 4,62 215,38

17,770 17,77 828,44

15,980 15,98 744,99

24,400 24,40 1.137,53

6,110 6,1 284,85

30,810 30,81 1.436,36

16,420 16,42 765,50

1,220 1,22 56,88

28,400 28,40 1.324,01

4,320 4,32 201,40

12,450 12,45 580,42

22,300 22,30 1.039,63

4,200 4,20 195,80

1,850 1,85 86,25

32,300 32,30 1.505,83

2,700 2,70 125,87

0,450 0,45 20,98

15,670 15,67 730,54

3,030 3,03 141,26

22,170 22,17 1.033,57

1,480 1,48 69,00

1,630 1,63 75,99

1,630 1,63 75,99

2,650 2,65 123,54

28,600 28,60 1.333,33

16,470 16,47 767,83

9,120 9,12 425,17

28,500 28,50 1.328,67

7.150 7,15 333,33

24,930 24,93 1.162,24

A RIPORTARE 578.835,62

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 578.835,62 €
3,670 3,67 171,10
4,750 4,75 221,45
3,250 3,25 151,52
3,250 3,25 151,52
2,700 2,70 125,87
29,670 29,67 1.383,22
16,470 16,47 767,83
37,320 37,32 1.739,86
3,000 3,00 139,86
4,320 4,32 201,40
1,220 1,22 56,88
28,340 28,34 1.321,21
1,630 1,63 75,99
14,500 14,50 675,99
4,300 4,30 200,47
1,630 1,63 75,99
44,270 44,27 2.063,87
2,100 2,10 97,90
39,070 39,07 1.821,44
2,650 2,65 123,54
19,380 19,38 903,50
23,550 23,55 1.097,90
1,630 1,63 75,99
4,790 4,79 223,31
35,300 35,30 1.645,69
2,950 2,95 137,53
1,400 1,40 65,27
6,180 6,18 288,11
1,630 1,63 75,99
4,320 4,32 201,40
Sommano m? 911,06 46,62 42.473,62
Totale Progetto di rlqu:;leﬁgcua:;?::tﬁ 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Cappotto (su esistente) 60.102,63

Progetto di riqualificazione e adeguamento

Costruzioni
Loggiato
53 Realizzazione di solaio piano in struttura mista
01.A07.F70.01 | acciaio e calcestruzzo con struttura portante in
0 acciaio, soletta avente lintradosso sagomato

M) con lamiera grecata, e soprastante getto in
calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25)
opportunamente collegati a mezzo di
connettori, stesa di rete elettrosaldata @ 5
maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera
accessoria per la corretta posa in opera.

Spessore soletta12,5cm

129,800 129,80 15.225,54
Sommano m? 129,80 117,30 15.225,54
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Loggiato 15.225,54

Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Tramezzi interni

A RIPORTARE 636.534,78

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 636.534,78 €
54 Muratura di tamponamento e tramezzi in
03.A02.L01.01 | plocchi in legno di canapa e calce idraulica
0 naturale NHL 5 con elevato potere isolante e
™M) acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso
interno ed esterno in abbinamento ad un telaio
portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non
compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei
blocchi con strato sottile di malta a base di
polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per
tamponature sia in fondazione che in elevazione
con uno o piu fronti, rette o curve. Sono
compresi la formazione di spigoli e riseghe,
mazzette,  stipiti,  voltini,  collegamenti
trasversali etc. Da intonacare con idoneo
prodotto a base di analoghi componenti(fibre di
canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi
naturali). Con blocchi 20x40x30 cm per
muratura spessore 20 cm (circa 42 blocchiin 1
m3)
6,530 6,53 1.108,14
4,780 4,78 811,17
19,160 19,16 3.251,45
4,420 4,42 750,07
10,520 10,52 1.785,24
14,580 14,58 2.474,23
1,950 1,95 330,92
7,580 7,58 1.286,33
11,370 1,37 1.929,49
9,970 9,97 1.691,91
4,420 4,42 750,07
9,540 9,54 1.618,94
12,180 12,18 2.066,95
7,440 7,44 1.262,57
3,780 3,78 641,47
8,660 8,56 1.452,63
4,860 4,86 824,74
7,560 7,56 1.282,93
6,790 6,79 1.152,26
21,520 21,562 3.651,94
9,320 9,32 1.581,60
9,930 9,93 1.685,12
3,400 3,40 576,98
6,120 6,12 1.038,56
2,350 2,35 398,80
2,590 2,59 439,52
9,660 9,66 1.639,30
4,780 4,78 811,17
4,390 4,39 744,98
13,260 13,26 2.250,22
11,370 1,37 1.929,49
8,600 8,60 1.459,42
22,770 22,77 3.864,07
6,120 6,12 1.038,56
21,360 21,36 3.624,79
8,560 8,56 1.452,63
3,440 3,44 583,77
10,900 10,90 1.849,73
4,270 4,27 724,62
6,670 6,67 1.131,90
8,560 8,56 1.452,63
A RIPORTARE 636.534,78

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 636.534,78 €
3,390 3,39 575,28
10,950 10,95 1.858,22
3,770 3,77 639,77
2,790 2,79 473,46
3,390 3,39 575,28
4,330 4,33 734,80
4,440 4,44 753,47
3,240 3.24 549,83
38,390 38,39 6.514,78
3,060 3,06 519,28
3,240 3,24 549,83
4,330 4,33 734,80
10,210 10,21 1.732,64
6,280 6,28 1.065,72
12,500 12,50 2.121,25
12,980 12,98 2.202,71
12,340 12,34 2.094,10
10,920 10,92 1.853,12
13,850 13,85 2.350,35
4,440 4,44 753,47
4,330 4,33 734,80
24,940 24,94 4.232,32
17,750 17,75 3.012,18
8,790 8,79 1.491,66
9,740 9,74 1.652,88
15,020 15,02 2.548,89
1,340 1,34 227,40
1,440 1,44 244,37
3,250 3,25 551,53
9,540 9,64 1.618,94
8,400 8,40 1.425,48
4,330 4,33 734,80
6,430 6,43 1.091,17
15,290 15,29 2.594,71
4,490 4,49 761,95
28,290 28,29 4.800,81
4,740 4,74 804,38
31,100 31,10 5.277,67
4,880 4,88 828,14
1,440 1,44 244,37
2,790 2,79 473,46
3,360 3,36 570,19
9,000 9,00 1.527,30
10,280 10,28 1.744,52
8,700 8,70 1.476,39
31,670 31,67 5.374,40
16,950 16,95 2.876,42
4,840 4,84 821,35
4,490 4,49 761,95
11,230 1,23 1.905,73
16,990 16,99 2.883,20
15,510 15,51 2.632,05
10,800 10,80 1.832,76
16,390 16,39 2.781,38
31,790 31,79 5.394,76
16,930 16,93 2.873,02
7,710 7.7 1.308,39
Sommano m? 949,73 169,70 161.169,18
A RIPORTARE 797.703,96

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 797.703,96 €
55 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.A01.02 | dj calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano
™M) siain curva, compresa I'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti e della profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Resistente alle
interperie, permeabile al vapore. Esequita con
malta di calce idraulica naturale NHL 5, calce
aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4
mm e acqua g.b. Resa ~15 kg/m* per ogni
centimetro di spessore.
6,530 6,53 49,11
4,780 4,78 35,95
19,160 19,16 144,08
4,420 4,42 33,24
10,520 10,52 79,11
14,580 14,58 109,64
1,950 1,95 14,66
7,580 7,58 57,00
11,370 1,37 85,50
9,970 9,97 74,97
4,420 4,42 33,24
9,540 9,54 71,74
12,180 12,18 91,59
7,440 7,44 55,95
3,780 3,78 28,43
8,560 8,56 64,37
4,860 4,86 36,55
7,560 7,56 56,85
6,790 6,79 51,06
21,5620 21,62 161,83
9,320 9,32 70,09
9,930 9,93 74,67
3,400 3,40 25,57
6,120 6,12 46,02
2,350 2,35 17,67
2,590 2,59 19,48
9,660 9,66 72,64
4,780 4,78 35,95
4,390 4,39 33,01
13,260 13,26 99,72
11,370 1,37 85,50
8,600 8,60 64,67
22,770 22,77 171,23
6,120 6,12 46,02
21,360 21,36 160,63
8,560 8,56 64,37
3,440 3,44 25,87
10,900 10,90 81,97
4,270 4,27 32,11
6,670 6,67 50,16
8,560 8,56 64,37
A RIPORTARE 797.703,96

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 797.703,96 €
3,390 3,39 25,49
10,950 10,95 82,34
3,770 3,77 28,35
2,790 2,79 20,98
3,390 3,39 25,49
4,330 4,33 32,56
4,440 4,44 33,39
3,240 3,24 24,36
38,390 38,39 288,69
3,060 3,06 23,01
3,240 3,24 24,36
4,330 4,33 32,56
10,210 10,21 76,78
6,280 6,28 47,23
12,500 12,50 94,00
12,980 12,98 97,61
12,340 12,34 92,80
10,920 10,92 82,12
13,850 13,85 104,15
4,440 4,44 33,39
4,330 4,33 32,56
24,940 24,94 187,55
17,750 17,75 133,48
8,790 8,79 66,10
9,740 9,74 73,24
15,020 15,02 112,95
1,340 1,34 10,08
1,440 1.44 10,83
3,250 3,25 24,44
9,540 9,54 71,74
8,400 8,40 63,17
4,330 4,33 32,56
6,430 8,43 48,35
15,290 15,29 114,98
4,490 4,49 33,76
28,290 28,29 212,74
4,740 4,74 35,64
31,100 31,10 233,87
4,880 4,88 36,70
1,440 1.44 10,83
2,790 2,79 20,98
3,360 3,36 25,27
9,000 9,00 67,68
10,280 10,28 77,31
8,700 8,70 65,42
31,670 31,67 238,16
16,950 16,95 127,46
4,840 4,84 36,40
4,490 4,49 33,76
11,230 1,23 84,45
16,990 16,99 127,76
15,510 15,51 116,64
10,800 10,80 81,22
16,390 16,39 123,25
31,790 31,79 239,06
16,930 16,93 127,31
7,70 77N 57,98
Sommano m? 949,73 7,52 7.141,97
A RIPORTARE 804.845,93

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 804.845,93 €
56 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte
03.A04.B01.02 | dj calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
5 intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su
™M) pareti verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con
malta  confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m?, anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco su muri
interni ed esterni. Eseqguito con malta di calce
idraulica naturale NHL 2, NHL 3.5 o NHL 5,
pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e
calcare in granulometria 0-1,4-2,5 mm, piu
acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m’per ogni
centimetro di spessore.
6,530 6,53 78,43
4,780 4,78 57,41
19,160 19,16 230,11
4,420 4,42 53,08
10,520 10,52 126,35
14,580 14,58 175,11
1,950 1,95 23,42
7,580 7,58 91,04
11,370 1,37 136,55
9,970 9,97 119,74
4,420 4,42 53,08
9,540 9,54 114,58
12,180 12,18 146,28
7,440 7,44 89,35
3,780 3,78 45,40
8,560 8,56 102,81
4,860 4,86 58,37
7,560 7,56 90,80
6,790 6,79 81,55
21,5620 21,62 258,46
9,320 9,32 111,93
9,930 9,93 119,26
3,400 3,40 40,33
6,120 6,12 73,50
2,350 2,35 28,22
2,590 2,59 31,11
9,660 9,66 116,02
4,780 4,78 57,41
4,390 4,39 52,72
13,260 13,26 159,25
11,370 1,37 136,55
8,600 8,60 103,29
22,770 22,77 273,47
6,120 6,12 73,50
21,360 21,36 256,53
8,560 8,56 102,81
3,440 3,44 41,31
10,900 10,90 130,91
4,270 4,27 51,28
6,670 6,67 80,11
A RIPORTARE 804.845,93

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 804.845,93 €
8,560 8,56 102,81
3,390 3,39 40,71
10,950 10,95 131,51
3,770 3,77 45,28
2,790 2,79 33,51
3,390 3,39 40,71
4,330 4,33 52,00
4,440 4,44 53,32
3,240 3,24 3891
38,390 38,39 461,06
3,060 3,06 36,75
3,240 3,24 38,91
4,330 4,33 52,00
10,210 10,21 122,62
6,280 6,28 75,42
12,500 12,50 150,13
12,980 12,98 155,89
12,340 12,34 148,20
10,920 10,92 131,15
13,850 13,85 166,34
4,440 4,44 53,32
4,330 4,33 52,00
24,940 24,94 299,53
17,750 17,75 213,18
8,790 8,79 105,57
9,740 9,74 116,98
15,020 15,02 180,39
1,340 1,34 16,09
1,440 1,44 17,29
3,250 3,25 39,03
9,540 9,54 114,58
8,400 8,40 100,88
4,330 4,33 52,00
6,430 6,43 77,22
15,290 15,29 183,63
4,490 4,49 53,92
28,290 28,29 339,76
4,740 4,74 56,93
31,100 31,10 373,51
4,880 4,88 58,61
1,440 1,44 17,29
2,790 2,79 33,51
3,360 3,36 40,35
9,000 9,00 108,09
10,280 10,28 123,46
8,700 8,70 104,49
31,670 31,67 380,36
16,950 16,95 203,57
4,840 4,84 58,13
4,490 4,49 53,92
11,230 1,23 134,87
16,990 16,99 204,05
15,510 15,51 186,28
10,800 10,80 129,71
16,390 16,39 196,84
31,790 31,79 381,80
16,930 16,93 203,33
7,710 7.7 92,60
A RIPORTARE 804.845,93

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 804.845,93 €
Sommano m? 949,73 12,01 11.406,26
Totale Progetto di riqualificazion
otale Progetto d L g‘:l R 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Tramezzi interni 179.717,41
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Infissi
57 Fornitura e posain opera di serramenti metallici
01.A18.B00.01 | esterni, completi di telaio in profilati a taglio
5 termico e vetro montato tipo camera basso
M) emissivo, per finestre, e portefinestre con
marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m?K
(UNI'EN IS0 10077-1)esclusa la fornitura al piano
In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m?
3,5
4,290 4,29 1.473,23
4,290 4,29 1.473,23
4,290 4,29 1.473,23
4,290 4,29 1.473,23
4,290 4,29 1.473,23
4,210 4,21 1.445,76
4,290 4,29 1.473,23
4,290 4,29 1.473,23
4,290 4,29 1.473,23
4,290 4,29 1.473,23
3,620 3,62 1.243,14
2,860 2,86 982,15
2,860 2,86 982,15
3,620 3,62 1.243,14
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,620 3,62 1.243,14
3,620 3,62 1.243,14
3,710 3,71 1.274,05
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
3,790 3,79 1.301,52
55,700 55,70 19.127,94
Sommano m? 179,28 343,41 61.566,54
Totale Progetto di riqualificazione e
g 4 adeguaments 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Infissi 61.566,54
A RIPORTARE 877.818,73

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 877.818,73 €
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Porte
58 Porte interne, di qualunque forma, dimensione
01.A17.B40.03 | ¢ numero di battenti, montate su chiambrane o
6 telarone con specchiature piene o a vetri, con
M) modanatura anche di riporto, compresa la
ferramenta pesante, gli ottonami le serrature a
due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura
ad olio (esclusi i vetri). In larice (Larix decidua)
dello spessore inferiore amm 60
1,680 1,68 536,63
1,470 1,47 469,55
1,470 1.47 469,55
1,680 1,68 536,63
1,890 1,89 603,70
1,680 1,68 536,63
1,680 1,68 536,63
1,890 1,89 603,70
1,680 1,68 536,63
1,470 1,47 469,55
1,470 1.47 469,55
1,890 1,89 603,70
1,680 1,68 536,63
1,680 1,68 536,63
1,890 1,89 603,70
1,680 1,68 536,63
1,680 1,68 536,63
1,680 1,68 536,63
1,890 1,89 603,70
1,890 1,89 603,70
1,680 1,68 536,63
1,680 1,68 536,63
1,470 1,47 469,55
1,470 1,47 469,55
1,680 1,68 536,63
1,890 1,89 603,70
1,890 1,89 603,70
1,680 1,68 536,63
1,680 1,68 536,63
1,470 1,47 469,55
1,470 1.47 469,55
1,890 1,89 603,70
1,890 1,89 603,70
1,680 1,68 536,63
1,680 1,68 536,63
Sommano m? 59,22 319,42 18.916,05
59 Posa di porte interne rivestite con pannello
01.A16.A30.00 | bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 o
5 con specchiatura in vetro stampato, esclusa la
M) posa del falso telaio In PVC antiurto
1,680 1,68 31,25
1,470 1.47 27,34
1,470 1,47 27,34
1,680 1,68 31,25
1,890 1,89 35,15
1,680 1,68 31,25
A RIPORTARE 896.734,78
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 896.734,78 €
1,680 1,68 31,25
1,890 1,89 35,15
1,680 1,68 31,25
1,470 1,47 27,34
1,470 1,47 27,34
1,890 1,89 35,15
1,680 1,68 31,25
1,680 1,68 31,25
1,890 1,89 35,15
1,680 1,68 31,25
1,680 1,68 31,25
1,680 1,68 31,25
1,890 1,89 35,15
1,890 1,89 35,15
1,680 1,68 31,25
1,680 1,68 31,25
1,470 1.47 27,34
1,470 1,47 27,34
1,680 1,68 31,25
1,890 1,89 35,15
1,890 1,89 35,15
1,680 1,68 31,25
1,680 1,68 31,25
1,470 1,47 27,34
1,470 1.47 27,34
1,890 1,89 35,15
1,890 1,89 35,15
1,680 1,68 31,25
1,680 1,68 31,25
Sommano m? 59,22 18,60 1.101,49
Totale Progetto di rlqu:(lllef;cua:rl:l)::t(e) 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Porte 20.017,54
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Costruzioni
Elementi distributivi
60 Cassaforma in legname per strutture
02.P30.G25.01 | particolarmente complesse a sezione ridotta
0 per rampe, solette, travi, raccordi e pareti,
™M) capriate, sino allaltezza di m 6, compreso
successivo disarmo, pulizia e accatastamento
in cantiere ...
3,700 3,70 44481
Sommano m? 3,70 120,22 444,81
61 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo
01.A04.B32.00 | a]la UNI EN 2086, con classi di consistenza al
5 getto S4 e Sb. Classe di esposizione ambientale
(M) XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala
e nuclei ascensore). Fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
10,400 10,40 1.511,95
Sommano m® 10,40 145,38 1.5611,95
62 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
A RIPORTARE 899.793,03
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

899.793,03 €

01.A04.C03.02
5
M)

63
01.A04.E00.00
5

M)

64
01.A30.A01.00
5

M)

65
02.P30.G15.01
0

M)

esequito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture complesse od a
sezioni ridotte

Sommano m*

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita'
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato

Sommano m*

Ascensore per edifici residenziali con vano
corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore,
puleggia di frizione e speciali funi traenti.
Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, pavimento ricoperto in gomma e
corrimano, corpi illuminanti incassati, luce
d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di
cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico,
azionate da un operatore elettrico, rivestite in
acciaio inossidabile satinato, con fotocellula
verticale a tutta altezza. S'intendono compresi
nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio
delle guide con mensole a muro poste a
distanza di progetto i supporti delle soglie, la
posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel
locale macchinario, i comandi elettrici,
lilluminazione del vano corsa, limpianto di
allarme e telefonico e tutto quanto necessario
per avere I'impianto perfettamente funzionante
e collaudato con la sola esclusione della linea di
allacciamento elettrico e delle assistenze edili.
Ascensore ad azionamento elettrico. Portata
480 kg - Personen. 6 - Fermate n. 6 compresala
prima - Corsa m 17,50 - Velocita Im/sec
nominale. Dimensione vano corsa: profonditam
1,7 - larghezza m 1,55. macchinario posto in alto
( in vano separato), guide di scorrimento per
cabina e per il contrappeso in profilato di
acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso.
Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocita
regolata in VVVF installato in apposito vano su
telaio metallico con isolamento antivibrante.
Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con
superficie utile almeno 1,25 m? e porte con luce
netta noninferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera
di cabina (ad accessibilita semplificata) con
numerazione in rilievo e traduzione in Braille,
allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad
accessibilita semplificata) in rilievo, scritte con
traduzione in Braille e placca di riconoscimento
di piano in caratteri Braille, con segnalazione di
posizione cabina.

Sommano cad

Cassaforma in legname per rampe di scale,
solette piene, travi in genere, pilastri, sino
allaltezza massima di 3,50 m, compreso
successivo disarmo, pulizia e accatastamento

10,400

10,400

3,000

10,40

10,40

10,40

10,40

3,00

3,00

487,24

46,85 487,24

100,05

100,05

97.066,02

32.355,34 97.066,02

A RIPORTARE

997.446,34

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 997.446,34 €
in cantiere ...
ASL - Piano Terra 7,800 7,80 521,82
BAR - Piano Terra 7,800 7,80 521,82
COWORKING - Piano Terra 10,000 10,00 669,00
Sommano m? 25,60 66,90 1.712,64
66 Calcestruzzo  strutturale  preconfezionato,
01.A04.B19.01 | conforme alla UNI EN 206, alleggerito con
0 aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1
™M) (argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle
classi di esposizione da XC1 a XC4. Classe di
resistenza caratteristica a compressione LC
25/28, D1,8 (intervallo di massa volumica
1700+1800 kg/m®)
18,600 18,60 3.076,25
Sommano m? 18,60 165,39 3.076,25
67 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C00.01 | esequito a mano In strutture semplici armate
5
™M)
18,600 18,60 2.489,80
Sommano m® 18,60 133.86 2.489,80
68 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
01.A04.F70.01 | B450C  per armature di calcestruzzo
0 cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta
™M) inoperalntondino da 4 a 12 mm di diametro
8,000 8,00 12,64
Sommano kg 8,00 1,58 12,64
69 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.00 | compreso il compenso per la maggiore quantita’
5 di materiale impiegato, noleggio vibratore e
M) consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
18,600 18,60 178,93
Sommano m® 18,60 9,62 178,93
70 Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste
26.P03.E30.00 | refilate, piano fiammato, smusso sulla costa
5 lunga per superficie effettiva,
™M) indipendentemente dalla forma geometrica. in
pietra di Luserna, dello spessore di cm 2 (solo
per alzata)
25,600 25,60 3.166,46
Sommano m? 25,60 123,69 3.166,46
Totale Progetto di riqualificazione e
adeguamento 1.365.437,17
Totale Costruzioni 941.120,54
Totale Elementi distributivi 110.246,79
Progetto di riqualificazione e adeguamento
Spazi aperti
Rifacimento spazi aperti
71 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura
01.A23.C00.00 | dj preesistente manto ammalorato, di cm 2 o
5; ik cm 3 di spessore, compresao il carico e trasporto
A RIPORTARE 1.008.083,06

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.008.083,02
M) del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato Manto in asfalto colato
0 malta bituminosa
2754,130 2754,13 26.191,78
Sommano m? 275413 9,51 26.191,78
72 Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata,in
07.A01.A10.01 | yie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
0 a macchina con eventuale intervento manuale
™M) ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di
trattamento autorizzato; compreso l'armatura,
a cassero continuo anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro
onere; per profonditaoltrea15m
2754,130 2754,13 66.374,53
Sommano m® 2754,13 24,10 66.374,53
73 Trasporto ad impianto di trattamento
01.P26.A45.00 | autorizzato di materie di scavo caricate
5 direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
() allatto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.)...
2754,130 2754,13 21.344,51
Sommano m? 2754,13 7,75 21.344,51
74 Modulo grigliato con incastro in plastica
30.P35.C10.01 | riciclata per manti erbosi e carrabili con ghiaia.
0 Resistenza a compressione 300 ton/m2.
™M) Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.
Dimensioni medie: 130 x 80 x 4 cm - colore
grigio
2723,450 2723,45 66.806,23
Sommano m? 2723,45 24,53 66.806,23
75 Terriccio vagliato speciale per la realizzazione
19.P25.A20.00 | di prati erbosi con 30% minimo di sostanze
(SM) umizzanti e pH neutro (Ca) per campiin terra
783,795 783,80 52.052,16
Sommano m? 783,80 66,41 52.052,16
76 Formazione di prato, compresa la
20.A27.A10.00 | reqolarizzazione del piano di semina con
5 livellamento sminuzzamento e rastrellatura
™M) della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Con preparazione manuale del terreno
A RIPORTARE 1.240.852,27
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.240.852,2;
9,190 9,19 20,22
6,900 6,90 15,18
98,210 98,21 216,06
310,750 310,75 683,65
51,790 51,79 113,94
32,780 32,78 72,12
208,660 208,66 459,05
100,490 100,49 221,08
251,210 251,21 552,66
69,620 69,62 153,16
184,550 184,55 406,01
131,270 131,27 288,79
112,170 12,17 246,77
Sommano m? 1567,59 2,20 3.448,70
7 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive
20.A27.A70.00 | compresa la provvista di terra vegetale, la
5 miscela di terriccio umificato per cm 5 di
M) spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc
compreso di opportuno ancoraggio in tondini di
ferro, il diserbante ecologico per uno spessore
di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del
piano di posa, due diserbi manuali nel corso
della prima stagione vegetativa e tre
bagnamenti di cui il primo allimpianto; con una
densita’ di 5-7 piantine al m? secondo le
indicazioni della direzione lavori Su cassonetto
gia' preparato compreso il dissodamento del
sottofondo
4,600 4,60 126,18
10,940 10,94 300,08
6,900 6,90 189,27
59,630 59,63 1.635,65
49,610 49,61 1.360,80
Sommano m? 131,68 27,43 3.611,98
78 Fornitura e posa in opera di impianto di
03.A16.C01.01 | fitodepurazione orizzontale compresivo di
5 vasca di sedimentazione primaria, vasca di
™M) equalizzazione della portata, impianto di
depurazione, filtri. La posa comprende opere di
scavo, posizionamento delle vasche, il
collegamento tra le vasche, con la tubazione di
scarico, esecuzione delle tubazioni di sfiato,
posizionamento del pozzetto filtro, del pozzetto
prelievo campioni. Collegamento all'impianto
elettrico di alimentazione. Piantumazione di
piante. Dimensioni: per 20 abitanti equivalenti
11,000 11,00 117.524,22
Sommano cad 11,00 | 10.684,02 117.524,22
Totale Progetto di riqualificazione e
g e deguaments 1.365.437,17
Totale Spazi aperti TS‘I,II
Totale Rifacimento spazi aperti TM,II
TOTALE 1.365.437,17

Committente:
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Totale Lavorazioni

Totale Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

Pagina 35
ARORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIVIERSTON Quantita DR
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
TOTALI
Totale lavorazioni A CORPO 0,00€
Totale lavorazioni A MISURA 1.365.437,17 €
Liste ineconomia 0,00
Importo Manodopera 411.735,87 €
Importo Sicurezza Speciale 0,00 €
Totale Progetto € 1.365.437,17 €
RIEPILOGATIVO GENERALE

1.365.437,17 €
0,00 €

1.365.437,17 €

Committente:
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NT“A";'I ;’:\D DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MT':::Z' <
RIEPILOGO PER CAPITOLI
Progetto diriqualificazione e adeguamento .
Demolizioni 66.962,52 €
Allestimento cantiere 3.759,71 €
Noli e trasporti 35.295,58 €
Infissi 1.107,60 €
Murature 15.460,36 €
Solai 2.148,83 €
Coperture 5.962,86 €
Rampe e scale 2.826,21€
Strutture 373,47 €
Lattoneria 27,90 €
Costruzioni 941.120,54 €
Fondazioni(nuovo fabbricato) 51.094,87 €
Strutturain legno (nuovo fabbricato) 24.834,74 €
Solaiin legno (nuovo fabbricato) 162.348,13 €
Coperture 124.710,35 €
Tamponature esterne (nuovo fabbricato) 131.256,00 €
Cappotto (su esistente) 60.102,63 €
Loggiato 15.225,54 €
Tramezziinterni 179.717,41 €
Infissi 61.566,54 €
Porte 20.017,54 €
Elementi distributivi 110.246,79 €
Spazi aperti 357.354,11 €
Rifacimento spazi aperti 357.354,11 €
Totale Progetto di riqualificazione e adeguamento 1'365"'37'2

Committente:
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UmAORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI MEORTRS
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI
<<Categoria non definita>> 1'365'437’12

Data, 02/09/2023

Il tecnico

Committente:



