RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

1 Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza 22.035,68 €
2 Totale Opere involucro opaco aifini del superbonus 70.554,06 €
3 Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione 5.199,76 €
4 Totale opere da serramentista 10.199,13 €
5 Totale opere da serramentista - oscuranti 2.413,21 €
6 Totale opere relative al solare termico 25.468,46 €
7 Totale spese professionali 37.902,42 €
8 Totale generale 173.772,72 €
9 Totale IVA INCLUSA 191.150,00 €
Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA
10 Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA 116.823,70 €
11 Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA 14.231,39 €
12 Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA 14.926,29 €
13 Totale Capitolo Scuri esternil - IVA INCLUSA 5.702,23 €
14 Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA 39.466,39 €

Totale IVA INCLUSA

191.150,00 €
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CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

Misurazioni Importi
N DESCRIZIONE Parti Qfa Descr.
Sl L Lar H/peso unitario Totale
Uguali ung. g P
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
1 SR5016 * comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a Wc Chimico
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile 4,00 132,26 € 529,04 €
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, fetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: Baracca di
2 cantiere
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino
SR5013 * esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli
arredi):
a dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm 4,00 4916 € 196,64 €
trasporto in cantiere, posizonamento e rimozione di monoblocco
SR5014 * prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi 1,00 351,75 € 351,75 €
Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da
montanti modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio,
NC.10.350.0015 lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le
I segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica.
Fsclusi i niani di lavoro e i narascheaae:
MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57
fot. 557,50
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio 1,00 557,50 10,36 € 577570 €
b per oani successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 3,00 1672,50 1,52¢€ 2.542,20 €
3 Ponteggio
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0040 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
reaolamentari, comporeso approntamento e smontaaaio:
MISURAZIONI: MESI N. PIANI
prospetto NORD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto SUD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto EST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60
prospetto OVEST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60
fot. 313,20
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio
e smontaaadio 1,00 313,20 542€ 1.697,54 €
b per oani successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 3,00 939,60 0,59 € 554,36 €
Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0060 accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero
periodo di utilizzo. 557,50 241 € 1.343,58 €
Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800
kg. piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:
A15010 % noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza:
a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 € 1.480,05 €
b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35€ 1.351,35€
N c terzo mese 1,00 1,00 1222,65€ 1222,65€ Elevatore
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 € 1.158,30 €
A15011 * montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con
esclusione del trasporto dedlli stessi in cantiere 1,00 1,00 2.494,00 € 2.494,00 €
A15012 * smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento
provvisorio. con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.338,52€ 1.338,52 €
TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO 22.035,68 €

*

Voce da prezziario DEI 2020
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CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

Misurazioni

Importi

DESCRIZIONE Parti

e Lung. Largh.

H/peso

Qta

unitario

Totale

Descr.

1C.01.150.0010

MA.00.045.0010

MA.00.040.0010

MA.00.005.0005

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,
impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai,
imbotti. mostre:

con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nelllambito del
cantiere o frasporto a deposito 4,00 3,10 3,00

Operaio qualificato vetraio
Operaio qualificato fabbro

Operaio specializzato edile 3° livello

37.20

6,00

6,00

8.00

20,49 €

31.34€

31.34€

37.08 €

762,23 €

188,04 €

188,04 €

296,64 €

1C.01.090.0020

Q

Scrostamento di intfonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; la movimentazione delle macerie nell'lambito del cantiere; il carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento

in buono stato di conservazione 362,09

362,09

12,56 €

4.547,85 €

1C.01.120.0010

Q

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con

relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nellambito del cantiere; pulizia ed
accatastamento del materiale rivtilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, direcupero o a discarica.

Fsclusi ali oneri di smaltimento

in piastrelle di ceramica, gres e simili. 12,00

12,00

9.01€

108,12 €

1C.10.300.0020

0 a

1C.07.270.0010

1C.24.140.0010

>

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene
espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini esenti da
rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163,
con marcatura CE, Classe 120 RF. Comprese le lastre fissate con adesivo a
base di cemento e dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armaturain
vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la
chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di
finitura. Per spessore di isolante:

MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 6,45
prospetto SUD 10,60 6,70
prospetto EST 13,10 8,50
prospetto OVEST 13,10 8,50

fot.

20 mm 362,09
per ogni 10 mm in piu di isolante 362,09 10,00

Infonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico
con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita
con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusii
ponteqai esterni.

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gid preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:

a base disilicati di potassio, biossido di fitanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura
fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic
System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne gia preparate ed
isolate. [Resa 6 m?/It in due manil.

68,37

71,02

111,35
111,35
362,09

362,09
3620,90

362,09

362,09

40,60 €
123 €

24,41 €

6,49 €

14.700,85 €
4.453,71 €

8.838,62 €

2.349,96 €

Fornitu

Co

1C.17.550.0010

h

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm.
26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di
listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di
legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso
lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni
sua oarte. Nei materiali:

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,86
4,00 0,66
Prospetto EST 2,00 1,06
Prospetto OVEST 2,00 1,06
Prospetto NORD 8,00 0,56
4,00 1,06

m 19.04

Serizzo Antigorio

19.04

7491 €

1.426,29 €

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010 (prezzo ogni 100kg) 362,09 0,05

16,00

289,67

190€

550,38 €

discarica
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CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura

1C.01.060.0010

Q

1C.01.060.0020

Q

1C.01.160.0010

o Q

Rimozione del manto di copertura, esclusa I'orditura leggera, compreso
I'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere, cemita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e
trasporto agliimpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento. Per conerture in:

teqgole di laterizio, cemento e simili

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi I'abbassamento ed il carico con
qualsiasi mezzo, il frasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la cernita e 'accatastamento delle parti riutilizzabili.
Esclusi ali oneri di smaltimento. Per sottomanto in:

piccola orditura sottoteqole in listelli di abete

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Compresi i piani di lavoro., esclusi i ponteaai esterni:

canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali

pluviali e pezzi speciali.

186,00

186,00

1,20

1,20

223,20

223,20

36,85
10,68

10,95 €

1,51 €

9,14 €
501 €

2.444,04 €

337,03 €

336,81 €
53,49 €

Rim
cop:

bone manto
7 e lattoneria

1C.27.050.0100

Q

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010 (prezzo oani 100ka)

223,20

0,80

178,56

190€

33926 €

Oneri di

arica

1C.10.050.0010

T Qa

1C.13.100.0020

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione
all'estradosso delle falde di copertura di lastre di schiuma poliyso prodotte
con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e
inferiore con velo vetro saturato; conduttivita termica W/mK 0,028, resistenza
alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da
40 mm e olfre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN
13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti,
fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani
di lavoro; neali spessori:

30 mm

sovrapprezzo per oani cm in piu di spessore

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato
a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.

223,20
223,20

223,20

9,00

223,20
2008,80

223,20

1528 €
2,10€

2,53 €

3.410,50 €
4.218,48 €

564,70 €

Isolamento

copertura

1C.11.020.0010

b

Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai
manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante
struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle
strutture complete. e non comoresa nei mantil. Per manto:

in tegole a canale (coppil

223,20

10,44 €

2.330.21 €

ola orditura

1C.11.110.0010

Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione din. 32 al m?,
compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole

223,20

223,20

31,20€

6.963,84 €

Manto copertura

1C.14.050.0020

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.
Esclusi i pezzi speciali di aronde, pluviali, lattonerie soeciali; in:

lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 ka/m?)

canali di gronda

discendenti

1C.11.200.0010

1,10
4,00

67,00
8.50

0,50
0.31

36,85
10,68

104,32 €
104,32 €

3.844,19 €
1.113.72 €

Nuova lattoneria

FOTNITUrGl € POsa N OPErd A AiSPOSITIVO ANTICaduTa, IR0 C, per 1a Messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano
I'accesso, il fransito e I'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede I'installazione di
linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel
caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di
installazione rimovibile. | dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo
specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante,
dovranno essere dimensionati e verificati, e dovra essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. |
sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di
marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AlSI 304 o alluminio
con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia
salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali
ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Ogni linea
orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o pit campate con luce massima
in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovra
essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox,
posizionati alle estremita opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in
acciaio inox AlSI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili). Nel prezzo € compreso il
rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la
corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla

~Anarhirny P'Accictansa miirarin Par miciira [trattal ~amnlacciva Aee

da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AlSI 304

1,00

1.018,51 €

1.018,51 €

Linea vita

CAPITOLO 2.3 - Isolamento infradosso solaio piano primo

1C.10.200.0010

o Q

Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato allintradosso dei
solai (cappotto orizzontale), con lastre di polistirene espanso sinterizzato senza
pelle con bordi battentati, prodotte con materie prime vergini esenti da
rigenerato; reazione al fuoco in Euroclasse E; conforme alla norma UNI EN
13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e
piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli
spessori:

20 mm

sovrapprezzo per ogni cm in piv di spessore

106,00
106,00

10,00

106,00
1060.00

8,80 €
1,18€

932,80 €
1.250,80 €

1C.07.220.0010

Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
costituito da rinzaffo, infonaco rustico con premiscelato a base di leganti
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro

106,00

21,70 €

2.300,20 €

Infonaco

1C.24.120.0050

Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco
civile con pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti,
inerti micronizzati ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

106,00

6,46 €

684,76 €

Pittura

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

70.554,06 €
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CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

Misurazioni Importi
DESCRIZIONE Parti Qta Descr.
il L Lar H/peso unitario Totale
Uguali ung. 9 P
MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 15 552
4,00 0,60 2,40 1,15 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1.50 115 345 Abaco se
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 1,15 6,90
4,00 1,00 2,40 15 11,04
ma 36,98
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,
1C.01.150.0010 impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai,
imbotti. mostre:
con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad
impianti di stoccaaaio, di recupero o a discarica. 36,98 1342€ 496,33 €
1C.01.140.0040 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, direcupero o a Rimoz li
discarica. esclusi oneri di smaltimento 36,98 793¢€ 29328 €
Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio
armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati,
finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in
1C.21.100.0010 materiale elastomero, tutte le necessarie feramenta, maniglia, falso telaio.
Sono comprese altresi le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le
movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente. Misurazione esterno telaio.
a finestre antaribalta ad un battente 6,90 255,49 € 1.762,88 €
b finestre antaribalta a due battenti 12,42 178,51 € 2217,09 €
¢ porte finestre antaribalta ad un battente 6,62 183,56 € 1.21590 €
d porte finestre antaribalta a due battenti 11,04 152,31 € 1.681,50 €
Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI
7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; Serr
intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo € compresa e
1C.23.180.0010 compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su
quailsiasi fipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,
guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e
contabilizzati dal volume 2.1
1C.23.190.0010.a vetrata doppia 36,98 29,43 € 1.088,44 €
Riempimento dellintercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria
1C.23.190.0020 disidratata per migliorare lisolamento termico ed acustico (Ug =-0,3 - Rw =
+0.5/1 dB) 36,98 674 € 249,27 €
MC.23.180.0010 Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:
a 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) 36,98 28,04 € 1.037,03 €
1C.27.050.0100 Oner.i per confe.rimeni.o in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso One
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di o
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010 (orezzo oani 100kal 73,97 0,07 16,00 82,84 1,90 € 157,40 €
Totale opere da serramentista 10.199,13 €
CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI
Persiane avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto,
complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa
1C.22.400.0010 . L N e
in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento A
dei materiali di risulta. Con lamiera:
¢ profilati alluminio verniciato da 6/10 mm 36,98 6525 € 241321 €

Scuri esterni

2.413,21 €
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CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

Misurazioni Importi
DESCRIZIONE Parfi Qta Descr.
arti P
i a b unitario Totale
Uguali
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, cllamento
1C.01.170.0010 rubinetterie e degli accessori. Compreso 'abbassamento, il carico e trasporto ad (N (_Nw -
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. 2,00 2485 € 4970 €
Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria
aspirata, a condensazione. Combustione a premiscelazione totale e modulazione di
1M.01.010.0040 fiamma. Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso Posa nuova
d'espansione chiuso ed elettropompa. Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. caldaia
Grandezze (kW: potenza termica utile):
1M.01.010.0040.c fino a 25 kW, riscaldamento e produzione acaua calda sanitaria 2,00 257503 € 5.150,06 €
Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale 5.199,76 €
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CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

a

b

Qta

unitario

Totale

Descr.

85007 *

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e
integrazione sul riscaldamento ambiente senza I'utilizzo di glicole per il circuito
solare, composto da collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox con
copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento
modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;
accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del
sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza
massima é m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di
portata da 0,5 a 7 I/min; centralina per la gestione
del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle
opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti
elettrici ed idraulici:
collettori installati su fetto inclinato:

d bollitore da 850 1, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi

2,00

2,00

12.734,23 €

25.468,46 €

Totale opere per impianto solare termico

25.468,46 €

*

Voce da prezziario DEI 2020
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(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V) 135.870,30 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 11,846066%
Grado di complessita (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente)
Parametro complessita opera (Q)

Studi di fattibilita Studi di fattibilita
Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.376,15 € Qal.02 0,09
Progettazione preliminare Progettazione preliminare
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 137615 € Qblo1 0,09

lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 152,91 € Qbl.02 0,01
Progettazione definitiva Progettazione definitiva

: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
Qbll.01 sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 3.516,82 € Qbll.01 0,23

h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
Qbll.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 611,62 € Qbll.02 0,04
Qbllos : Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 1.070,34 € QbILos 0,07

2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 458,72 € Qbll.07 0,03
Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva
QblILo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 1.070,34 € QblILo1 0,07

d.P.R. 207/10)
Qblll.02 |Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 1.987,77 € Qblll.02 0,13
QblIL03 Computo metrico estim.at‘ivo., Quadro economico, Elenco prezzi e eventual'e analisi, Quadro dell'incidenza 61162 € QblILo3 0,04

percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1.529,05 € Qblll.07 0,1
Esecuzione dei lavori Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 4.892,97 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a |Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 917,43 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 611,62 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 3.822,63 € Qcl.12 0,25
Verifiche e collaudi Verifiche e collaudi
Qdl.05 |Attestat0 di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5 458,72 € Qdl.05 | 0,03
Asseverazione (Art.6 c.1 — Criterio Analogia) Asseverazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.223,24 € Qdl.01 | 0,08
Np.01 Verifica congruita dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 1.651,38 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 27.339,45 €
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) 6.834,86 €
Conguagilio IVA al 22% 3.728,11 €

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 37.902,42 €
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