
1 24.570,72 €           

2 101.008,02 €         

3 4.634,84 €             

4 18.855,46 €           

5 2.200,92 €             

6 25.040,52 €           

7 45.548,61 €           

8 221.859,10 €         

9 244.045,01 €         

10 160.802,50 €         

11 12.954,27 €           

12 28.125,48 €           

13 5.189,76 €             

14 36.972,99 €           

15 244.045,01 €         

Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA

RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza

Totale Opere involucro opaco ai fini del superbonus

Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione

Totale opere da serramentista

Totale opere da serramentista - oscuranti

Totale opere relative al solare termico

Totale spese professionali

Totale generale

Totale IVA INCLUSA

Totale IVA INCLUSA 

Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Scuri esterniI - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

F01.022.045

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene 
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso 
coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; 
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in 
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi 
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:

a per i primi 30 giorni lavorativi 1,00 160,00 €              160,00 €              
b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 3,00 110,00 €              330,00 €              

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in 
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana 
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, 
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in 
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di 
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 
46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole 
in materiale termoplastico autoestinguente:

F01.022.030
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli 
arredi):

F01.022.030.a dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm 4,00 48,32 €                193,28 €

F01.022.035
trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco 
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti 
alle reti di servizi 1,00 295,35 €              295,35 €

F01.049.005

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi 
con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione 
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 
3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore 
minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i 
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme 
di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con 
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di 
progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti 
tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi. Realizzazioni di limitata 
difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto:

MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57

tot. 557,50

a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, 
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni 1,00 1,80 1003,50 5,71 €                  5.729,99 €           

b

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 
giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, 
la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite 3,00 1,80 3010,50 0,77 €                  2.318,09 €           

F01.049.020
Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, 
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal 
cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio 1003,50 1,98 €                  1.986,93 €           

F01.055.005

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, 
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di 
superficie del piano di  lavoro  (proiezione orizzontale):

MISURAZIONI: MESI N. PIANI
prospetto NORD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto SUD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto EST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60
prospetto OVEST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60

tot. 313,20

a
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal 
cantiere a fine lavori 1,00 313,20 4,84 €                  1.515,89 €           

b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) 3,00 939,60 1,55 €                  1.456,38 €           

F01.061.010 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in 
vista, compreso lo smontaggio a fine lavori 557,50 2,73 €                  1.521,98 €           

 Misurazioni Importi
Qtà

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

2021_EMILIA-ROMAGNA

Descr.

2 Baracca di      
cantiere

DESCRIZIONEN

1 Wc Chimico

Ponteggio3
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Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, 
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, 
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 
kg, piattaforma dimensioni 100 × 180 cm:

A15010 *
noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza:

a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 €           1.480,05 €           
b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35 €           1.351,35 €           
c terzo mese 1,00 1,00 1.222,65 €           1.222,65 €           
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 €           1.158,30 €           

A15011 * montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con 
esclusione del trasporto degli stessi in cantiere 1,00 1,00 2.505,76 €           2.505,76 €           

A15012 * smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento 
provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.344,74 €           1.344,74 €           

24.570,72 €

* Voce da prezziario DEI 2021

TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO

4 Elevatore
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Largh.  H/peso unitario Totale

B01.034.025
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle 
grappe o dei tasselli di  tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi 4,00 3,10 3,00 37,20 22,90 €                851,88 €              

M01.001.010 Specializzato edile 12,00 29,14 €                349,68 €              

M01.001.035 Installatore 3a categoria 8,00 24,65 €                197,20 €              

2 B01.013.005
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 
cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura 
delle superfici 362,09 362,09 15,52 €                5.619,64 €           

Spicconatura e 
scrostamento

3 B01.016.085 Demolizione di rivestimento in ceramica 12,00 12,00 7,51 €                  90,12 €                Demoliz. Ceramiche

A10.019.125

Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite in pannelli posti in 
opera per cappotto di pareti esterne già preparate, secondo norme ETICS, 
Euroclasse E secondo UNI EN ISO 11925-2, ad alta resistenza meccanica, 
densità <= 20 kg/mc secondo UNI 13163, conformi ai requisiti CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017, resistenza a 
compressione >100 kPa, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità 
termica lambdaD <= 0,031 W/mK secondo UNI EN 12667, compresa quota 
parte di primer, rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri 
autoespandenti
sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, profilo di partenza o pannello 
idrofobizzato in EPS di zoccolatura, dimensioni pannelli 1.000 x 500 mm, escluso 
rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi 
a parte, pannelli spessore 30 mm fissati con tasselli e compresa rete in fibra di 
vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq:

MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 6,45 68,37
prospetto SUD 10,60 6,70 71,02
prospetto EST 13,10 8,50 111,35
prospetto OVEST 13,10 8,50 111,35

tot. 362,09

b con intonaco armato 362,09 362,09 52,28 €                18.930,07 €         
c sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante 362,09 9,00 3258,81 2,93 €                  9.548,31 €           

A10.020.005

Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato 
sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino 
colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, 
densità 1,8 kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, 
resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore 362,09 22,56 €                8.168,75 €           

A14.001.005

Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale 
o marmo, dello spessore di 2 cm, lunghezza non superiore a 1,50 m con le 
superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per 
sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti 
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: 

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,86 0,30 1,03

4,00 0,66 0,30 0,79
Prospetto EST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto OVEST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto NORD 8,00 0,56 0,30 1,34

4,00 1,06 0,30 1,27

mq 5,71

c travertino (calcolato a m2) 5,71 122,24 €              698,23 €              

B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 
materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base 
ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 
portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica (calcolato al m3) 362,09 0,05 18,10 47,85 €                866,30 €              

A25136 *
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 
demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) 18,10 18,10 18,00 €                325,88 €              

2021_EMILIA-ROMAGNA

CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

1

6

Smontaggio, 
adeguamento e 

rimontaggio verande

5

Fornitura e posa  
Cappotto

4

Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche

Nuovi davanzali
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B01.025.005

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o 
embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno 
compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale 
riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; 
escluso il solo calo in basso 186,00 1,20 223,20 22,40 €                4.999,68 €           

B01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

b valutazione a volume 22,32 34,49 €                769,82 €              

B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 
materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base 
ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 
portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica (calcolato al m3) 22,32 22,32 47,85 €                1.068,01 €           

A25136 *
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 
demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) 22,32 22,32 18,00 €                401,76 €              
Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con 
orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in:

A10.007.070
poliuretano espanso costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso 
espansa, con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in 
fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK:

a spessore 30 mm 223,20 223,20 33,15 €                7.399,08 €           
b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore 223,20 9,00 2008,80 3,97 €                  7.974,94 €           

A11.004.020 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e 
sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:

a spessore 0,25 mm, colore blu traslucido 223,20 223,20 3,07 €                  685,22 €              

A07.001.020 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura 
delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:

a in legname di abete 50,00 12,10 0,04 0,05 1,21 1.136,32 €           1.374,95 €           

11 A07.010.005.b
Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, 
compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura 
perimetrale: con canale e coppo 223,20 223,20 40,77 €                9.099,86 €           

Manto di copertura

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi 
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte 
con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm 50:
A07.037.010.g in rame da 8/10 67,00 1,10 73,70 84,19 €                6.204,80 €           

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari 
di sostegno:
∅ fino a 100 mm:

A07.037.050.g in rame da 8/10 4,00 8,50 34,00 47,01 €                1.598,34 €           

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea 
vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana 
sia inclinata, per strutture in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura. Linea vita 
flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN 
CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi 
di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il 
sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da 
profilo verticale pieno a sezione circolare ∅ esterno 50 mm saldato al centro di 
una piastra orizzontale asolata (160 × 250 × 10 mm) e con altezza variabile da 
250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 
m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare ∅ esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 × 250 × 10 mm) e con 
altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 ∅ 8 
mm secondo en 12385, formazione 7 × 19 = 133 fili crociata dx.; carico di 
rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello 
con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in 
alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con 
resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso 
con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 
302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo ∅ 9 mm, lunghezza del 
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza 
trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in 
alluminio ∅ 50 mm spessore 2 mm e dotato di sigilli di segnalazione di entrata 
in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; 
n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:

A07.025.005.a dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, 
diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:

a 10 m 1,00 1.193,76 €           1.193,76 €           

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale 
isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso intonaco 
cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con 
pannelli in:

A10.016.055
polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, conducibilità termica λ 
0,033 W/mK, resistenza a compressione ≥ 500 kPa, omogeneo monostrato in 
euroclasse E:

b spessore 60 mm 106,00 2,00 212,00 56,07 €                11.886,84 €         

A20.016.040

Pittura minerale per interni a base di sol di silicato e pigmenti inorganici 
derivanti da prodotti naturali, privi di solventi o sostanze dannose alla salute, 
conforme alle norme DIN 18363 2.4.1 e EN 13300, applicata in due mani a 
pennello, a rullo o a spruzzo:

a bianca 106,00 6,65 €                  704,90 €              

101.008,02 €   

*

9 Isolamento       
copertura

15

10 Piccola orditura

12 Nuova lattoneria

Voce da prezziario DEI 2021

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

14 Isollamento       
intradosso solaio

Pittura

7 Rimozione manto 
copertura

8
Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura 

13 Linea vita
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 1,15 5,52

4,00 0,60 2,40 1,15 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 1,15 6,90

4,00 1,00 2,40 1,15 11,04

mq 36,98

1 B01.034.025
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle 
grappe o dei tasselli di  tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

36,98 22,90 €                846,93 €              

Rimozione serramenti

2 B01.034.010 Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e 
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti 36,98 26,18 €                968,24 €              Rimozione avvolgibili

A18.031.016

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 
7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema 
caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, trasmittanza termica del 
nodo Uf = 1.00 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 
3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio 
da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, 
meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e 
quant'altro necessario per il funzionamento, ferramenta antaribalta,
con ribalta in 2 posizioni di cui una per la microventilazione, asta a leva
monocomando con fungo antieffrazione centrale, inferiore e superiore anta 
dormiente, dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, doppio 
riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la 
chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e 
quant’altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con 
cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con 
prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina 
a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al 
vento
classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con 
prestazione termica Uw <= 1,30 W/mK, idoneo per zona climatica F con 
prestazione termica Uw <= 1,00 W/mK, prestazione acustica Rw = 36 dB, 
copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, escluso il controtelaio, 
finestra o portafinestra a 1 o 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), [prezzo 
medio voci prezziario a/c/d/e]

36,98 446,70 €              16.520,75 €         

B01.061.030 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

b valutazione a volume 73,97 0,07 5,18 34,49 €                178,58 €              

B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 
materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base 
ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di 
portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica (calcolato al m3) 5,18 47,85 €                247,76 €              

A25136 *
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 
demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) 5,18 18,00 €                93,20 €                

18.855,46 €    

Avvolgibili con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato 
con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, 
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe puleggia, cinghia, 
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, 
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in 
opera comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (misurato per superificie a vista, esclusa la 
sovrapposizione, con misura minima di 1,20 m2):

A17.013.005 in alluminio:
a altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg 36,98 59,51 €                2.200,92 €           

2.200,92 €      

*

3

N DESCRIZIONE

CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

2021_EMILIA-ROMAGNA

Totale opere da serramentista

 Misurazioni 
Qtà

Importi
Descr.

Abaco serramenti

Voce da prezziario DEI 2021

Serramenti in PVC

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

5 Avvolgibili metallici

4
Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche

Scuri esterni
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

E02.010.016

Generatore termico a condensazione istantaneo per installazione murale da 
esterno, per produzione acqua calda sanitaria integrata tramite scambiatore 
istantaneo e per riscaldamento, marcato CE, costituito da: camera di 
combustione stagna con scambiatore in acciaio inox e alluminio, collettore 
fumi con raccolta condensa, sifone di scarico, separatore d'aria automatico, 
valvola di sicurezza 3 bar, ventilatore ed elettropompa modulante, bruciatore 
metallico cilindrico a premiscelazione totale modulante a ridotte
emissioni inquinanti, scambiatore di calore sanitario a piastre saldobrasate in 
acciaio inossidabile, misuratore di portata, valvola servocomandata a tre vie di 
priorità e sensore di temperatura, rubinetto di riempimento e vaso d'espansione 
a membrana per circuito riscaldamento, capacità 9 l, classe NOx6, by-pass 
automatico, sistema di termoregolazione climatica integrata attivabile tramite 
l'abbinamento alla sonda esterna (esclusa), in opera escluso il collegamento 
alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali 
comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità:

E02.010.016.c 32 kW 2,00 2.246,39 €           4.492,78 €           

4.634,84 €        Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale

2021_EMILIA-ROMAGNA

CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

142,06 €              

Smantellamento 
vecchia caldaia

2 Posa nuova       
caldaia

1 B01.040.005
Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura 
delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre, della potenzialità fino 30.000 W 2,00 71,03 €                
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e 
integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole per il circuito 
solare, composto da collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox con 
copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione 
riscaldamento modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento 
esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;
accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti 
del sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con 
prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, 
valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, 
regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione
del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola 
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle 
opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti 
elettrici ed idraulici:

E06.007.015 collettori installati su tetto inclinato:
E06.007.015.d bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 × 2,06 m con 21 tubi 2,00 2,00 12.520,26 €         25.040,52 €         

25.040,52 €      

1 Sistema solare

Totale opere per impianto solare termico

2021_EMILIA-ROMAGNA

CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.
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Valore dell'opera (V) 176.310,49 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,970558%

Grado di complessità (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente) 

Studi di fattibilità

QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.653,76 € QaI.02 0,09

Progettazione preliminare

QbI.01
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 
lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

1.653,76 € QbI.01 0,09

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 183,75 € QbI.02 0,01

Progettazione definitiva

QbII.01
: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 
h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

4.226,28 € QbII.01 0,23

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 735,01 € QbII.02 0,04

QbII.05
: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 
2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

1.286,26 € QbII.05 0,07

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 551,25 € QbII.07 0,03

Progettazione esecutiva

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 
d.P.R. 207/10)

1.286,26 € QbIII.01 0,07

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.388,77 € QbIII.02 0,13

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

735,01 € QbIII.03 0,04

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1.837,51 € QbIII.07 0,1

Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 5.880,04 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.102,51 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 735,01 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 4.593,78 € Qcl.12 0,25

Verifiche e collaudi
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15 551,25 € Qdl.05 0,03

Asseverazione (Art.6 c.1 – Criterio Analogia)
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.470,01 € QdI.01 0,08
Np.01 Verifica congruità dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 1.984,51 €

32.854,74 €

8.213,68 €

4.480,19 €

45.548,61 €

Progettazione preliminare

COMPENSO PROFESSIONALE
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Tutti i valori si intendono al netto di IVA e Contributo Integrativo Parametro complessità opera (Q)

Studi di fattibilità

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

Conguagilio IVA al 22%

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Asseverazioni

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)
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