SARDEGNA 2020 2021 2022 Dr001 AV [A Yo

Bagno chimico 515,11 € - 528,26 € - - 2,55%
Baracca di cantiere - - - - - -

Ponteggio 20.320,88 € - 23.364,83 € - - 14,98%
Adeguamento verande 1.626,12 € - 1.628,65 € - - 0,16%
Spicconatura 6.970,23 € - 7.006,44 € - - 0,52%
Demolizione ceramiche 145,32 € - 146,04 € - - 0,50%
Cappotto termico - - 48.357,12 € - - -

Nuovi davanzali 837,78 € - 854,92 € - - 2,05%
Rimozione manto di copertura 6.194,69 € - 6.257,64 € - - 1,02%
Isolamento copertura 13.941,07 € - 14.673,17 € - - 5,25%
Piccola orditura 2.068,25 € - 2.826,08 € - - 36,64%
Nuovo manto di copertura 16.213,25 € - 16.735,54 € - - 3,22%
Nuova Lattoneria 6.971,56 € - 9.814,41 € - - 40,78%
Linea vita 1.090,91 € - 1.138,10 € - - 4,33%
Isolamento intradosso solaio - - 14.156,30 € - - -

Rimozione serramenti 845,82 € - 848,41 € - - 0,31%
Rimozione avvolgibili 1.042,21 € - 1.042,95 € - - 0,07%
Nuovi serramenti in PVC 27.097,44 € - 26.455,05 € - - -2,37%
Nuovi avvolgibili metallici - - - - - -

Smantellamento vecchia caldaia 67,44 € - 67,68 € - - 0,36%
Nuova caldaia a condensazione 4.443,06 € - 7.631,28 € - - 71,76%
Sistema solare termico - - - - - -

Trasporto e compenso discariche 4.085,38 € - 4.229,13 € - - 3,52%




