RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

1 Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza 33.541,63 €
2 Totale Opere involucro opaco aifini del superbonus 127.823,52 €
3 Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione 7.699,06 €
4 Totale opere da serramentista 29.107,43 €
5 Totale opere da serramentista - oscuranti 4.518,71 €
6 Totale opere relative al solare termico 26.845,10 €
7 Totale spese professionali 54.984,26 €
8 Totale generale 284.519,69 €
9 Totale IVA INCLUSA 312.971,66 €
Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA
10 Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA 202.464,29 €
11 Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA 17.794,20 €
12 Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA 44.280,04 €
13 Totale Capitolo Scuri esternil - IVA INCLUSA 8.865,67 €
14 Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA 39.567,45 €

Totale IVA INCLUSA

312.971,66 €

Pagina 1 di 8




2022_SARDEGNA

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

Misurazioni

DESCRIZIONE Parti

gl Lung. Larg. H/peso

Qta

Importi

unitario

Totale

Descr.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densitd, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica
fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene
SAR22_PF.0014.0004.0007  dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pid volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogru’
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allonfanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietd
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto alfro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

Bagno chimico portatile, per ogni mese in piv o

SAR22_PF.0014.0004.0008 .
frazione.

1,00

3.00

273,68 €

84,86 €

273,68 €

254,58 €

Wc Chimico

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe prevemiciate con uno strato di lana
diroccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente:

soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino
SR5013 * esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli
arredi):
dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
SR5014 * prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti
alle reti di servizi

4,00

1.00

49,16 €

353,77 €

196,64 €

353,77 €

Baracca di
canfiere

MISURAZIONI: PONTEGGIO MES|
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30
prospetto EST 1,00 15,10 10,70
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70

fot.

NoIo mensile (0 per razione di mese) ai ponteggio Merallico Tisso a 1Ubo e
giunto realizzato in acciaio $235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso
nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio
e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani
dilavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti,
SAR22_PF.0014.0009.0001  diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in
conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per I'impiego. Realizzato
secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . I
tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di

facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare I'opera realizzata a perfetta 1.00
el At A

Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso
SAR22_PF.0014.0009.0002 a tubo e giunto realizzato in acciaio $235JR e
S355JR. diam. 48 mm. so. 4.75 mm. 3.00

117,18
117,18
161,57
161,57

557,50

557,50

1672.50

29,46 €

415€

16.423,95 €

6.940,88 €

Ponteggio

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg,
piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:

. noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
A15010 occorrente per il mantenimento della sicurezza:
primo mese

secondo mese

terzo mese

auarto mese

anoaoa

A15011 * montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con
esclusione del frasporfo deali stessi in cantiere 1,00

A15012* smontfaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento
provvisorio, con esclusione del frasporto e allontanamento dal cantiere 1,00

joRoRoRel
[eReReXe]

1.480,05 €
1.351,35€
1.222,65€
1.158,30 €

2.528,92 €

1.356,86 €

1.480,05 €
1.351,35€
1.222,65€
1.158,30 €

2.528,92 €

1.356,86 €

Elevatore

TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO

33.541,63 €

*

Voce da prezziario DEI 2022
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CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

Misurazioni Importi
Qta Descr.
Lung. Largh. H/peso unitario Totale

DESCRIZIONE Parti

Uguali

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, INclusa I'evenfuale parfe vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
SAR22_PF.0012.0014.0007  recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo
individuato all'vopo entro I'ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento a impianto

autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie
finn A 20 4,00 3,10 3,00 37,20 22,94 € 853,37 €

SAR22 RU.0001.0001.0001  OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Reaionale) 12,00 39.90 € 478,80 €

SAR22 RU.0001.0001.0002  OPERAIO QUALIFICATO (Medid Regionale) 8,00 37.06 € 296,48 €
SPICCoNarura armronaco a vivo ar MUro, ar SpessoTe Mo O 5 T, COMpreso

I'onere delle cautele da adottare per I' esecuzione a piccole zone e
spazzolatura delle superfici, I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto
o il caloin basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato, valutato per I'effettiva superficie di disfacimento:

SAR22_PF.0012.0008.0002

362,09 362,09 19.35€ 7.006,44 €

RIMGZIoNE GT IVESTIMEnTo T CeTamica, TSTeTT O TATenZio, KINKeT, & MaTena
simili, compreso I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il
trasporto a deposito o arifiuto nonche' I'eventuale onere per il conferimento

SAR22_PF.0012.0009.0030  ad impianto autorizzato. Valutata per I’ effettiva superficie rimossa: comprese
tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno
all’ambiente

12,00 12,00 12,17 € 146,04 €

CAPPOTIO EPS grafitato spessore 120 mm finitura silossanico colori varii -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS - External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETAO04 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.AT.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbilici). L'intera lavorazione dovra
essere conforme al D.M. 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per I
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017. La
posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna gia preparata in modo
da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché
SAR22_PF.0013.0015.0003  gid equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si
avvia con la sistemazione del profilod metallico di partenza, dopodiché, sul
lato posteriore del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di
malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata
deformabilitd, dotato di marchio di qualita ITC CNR secondo ETAG 004 e di
marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di
procedere dal basso verso I'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i
vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del
materiale isolante; si verificherd quindi la planarita dei pannelli. La colla dovra
essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata
I"asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi
tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di
almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimita degli angoli
ed al centro del pannello. | tasselli devono rispettare le prescrizioni della
norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidita del

MISURAZIONI:
prospetto NORD
prospetto SUD
prospetto EST
prospetto OVEST

0,60 6,45 68,37
0,60 6,70 71,02
3,10 8,50 111,35
3,10 8,50 111,35

tot. 362,09

362,09 133,55 € 48.357,12 €

TORNITURA £ FUSA TN UFERA DT AR BIANCUNE TTRRENG, SPSSSOTS TITT 1,72
in lastre lavorate gid levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista,
per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta
cementizia dosata a 400 Kg/m?* d'impasto o idoneo collante; comprea la
sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'infonaco a

SAR19_PF.0013.0013.0087  ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali,
I"avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni
che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque
altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte

secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,86 0,30 1,03
4,00 0,66 0,30 0,79
Prospetto EST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto OVEST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prosoetto NORD 8,00 0,56 0,30 1,34
4,00 1,06 0,30 1,27

571 149,67 € 854,92 €

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale dirisulta, proveniente da scavi,
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalita previste per I'impianto, nonche' il viaggio di
andata e diritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola
esclisinne dei relativi aneri di smaltimenta 362,09 0,05 18,10 87,61 € 1.586,14 €

SAR22_PF.0012.0018.0012

NDENNITA" DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
SAR22_PR.0001.0004.0001 provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito. escluso il frasporto 18,10 1,60 28,97 10,63 € 307.92€
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CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura

SAR22_PF.0012.0013.0001

SAR22_PF.0012.0018.0008

RIMOZIONE TOTAIE Al MANTO AT COPETTUrg a TeTTo COMPTendenta 10 SMontaggio
di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legno, compresi
altresi' lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisionali di
protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti
orizzontali e I'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili
dallaDLe

riservati all’amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il
trasporto a deposito o arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento

Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle
demolizioni, mediante I'impiego di argano elevatore compresi e compensati
tutti gli oneri per I'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per

186,00

1,20

223,20

22,32

2380 €

42,36 €

531216 €

945,48 €

ione manto

SAR22_PF.0012.0018.0012

SAR22_PR.0001.0004.0001

la manovra. Valutazione a volume

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale dirisulta, proveniente da scavi,
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalita previste per I'impianto, nonche' il viaggio di
andata e diritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola
esclisione dei relativi oneri di smaltimento

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito. escluso il frasporto

22,32

22,32

22,32

3571

87.61 €

10,63 €

1.955,46 €

379.62 €

SAR22_PF.0013.0010.0036

SAR22_PF.0013.0010.0031

COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI
RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE
FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi/mq, posati in opera a secco
su superfici piane o inclinate, gid predisposte, compreso, I'onere dei tagli, gli
sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON
CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, gia
predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso I'onere dei tagli
e delle sovranbosizioni_ali sfridi ed il tiro in alto

223,20

223,20

2,00

446,40

223,20

29,82 €

6,10 €

13.311,65 €

1.361,52 €

SAR22_PF.0012.0026.0030

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di
raccordo con I'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in legno d'abete

50,00

12,10

0,04

0,05

2.335,60 €

2.826,08 €

SAR22_PF.0013.0011.0001

COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera
con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa
la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli
laterali, lo sfrido, i tagli alle estremita delle falde e per eventuali compluvi ed
escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline;
misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie

inferiore a mq.1.00

223,20

223,20

74,98 €

16.735,54 €

Manto dic

SAR22_PF.0013.0012.0002

SAR22_PF.0013.0012.0008

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm,
dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80,
dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve,
sfridi. taali etc

4,00

67,00

8,50

78,43

34,00

93,13 €

7383 €

7.304,19 €

2.510.22 €

va lattoneria

SAR22_PF.0014.0008.0001

Fornitura e posa in opera di Kit Linea anficaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base
doppia TLVK10 Funeda10ml.inclinazione altezza 400 mm n° 1 kit
autobloccante Tipo Ainox n°® 1 fune camplata 8 mm n° 1 tensionatore per
fune n° 1 targhetta identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1
manuale manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto
nerfettomente finitn & a narma

1,00

1.138,10€

1.138,10€

Linea vita

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

SAR22_PF.0013.0015.0003

CAPPOTITO EPS grafitato spessore 120 mm finitura silossanico colori varii -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS - External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.AT.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovra
essere conforme al D.M. 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per I
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017. La
posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna gia preparata in modo
da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché
gia equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si
avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul
lato posteriore del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di
malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata
deformabilitd, dotato di marchio di qualitd ITC CNR secondo ETAG 004 e di
marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di
procedere dal basso verso I'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i
vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del
materiale isolante; si verificherd quindi la planarita dei pannelli. La colla dovra
essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata
I"asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi
tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di
almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimita degli angoli

106,00

133,55 €

14.156,30 €

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

127.823,52 €
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CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

Misurazioni Importi
N DESCRIZIONE " Qta Descr.
IRl Lung Larg H/peso unitario Totale
Uguali i )

MISURAZIONI:
Prosoetto SUD 4,00 0,80 1,50 115 5,52

4,00 0,60 2,40 115 6,62
Prosoetto EST 2,00 1,00 1,50 115 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 115 3,45 serramenti
Prosoetto NORD 8,00 0,50 1,50 115 6,90

4,00 1,00 2,40 115 11,04

mg 36,98
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il
] SAR22_PF.0012.0014.0007 carico su cu?omezzo 9 il dep.o.sﬁo provvispﬁo dei rﬁuferiul\' (.rﬁe.nl.m recupelrobili zione serramenti

dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all’'uopo
entro I'ambito del cantiere; escluso il frasporto a deposito o arifiuto, nonche’
I'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 36,98 22,94 € 848,41 €

Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontaili, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
2 SAR22_PF.0012.0014.0002 dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo Rimozione avvolgibili
individuato all’'uopo entro I'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa 36,98 28,20 € 1.042,95 €

Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA/PORTAFINESTRA IN PVC BIANCO AD
UN'ANTA/DUE ANTE (ANTA-RIBALTA) Rw>36 dB, Uf < 1,4 w/(mgK), realizzato con
profili estrusi a pit camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura
CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di
permeabilita all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di
resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa
la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre.
Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e magistero per
dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed eventuali
assistenze murarie. Valutato a maq. sulla luce architettonica del vano

mentiin PVC

dell'infisso.
SAR22 PF.0013.0022.0001 finestra a 1 anta. a battente 6,90 550,60 € 3.799.14 €
SAR22 PF.0013.0022.0003 finestra a 2 ante, a battente 12,42 588,55 € 7.309.79 €
SAR22 PF.0013.0022.0005 portafinestra 1 anta. a battente. telaio su 4 lati. con fraverso orizzontale 6,62 677,10 € 4.48511 €
SAR22 PF.0013.0022.0007 portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 Iati, con traverso orizzontale 11,04 71505 € 7.894,15 €

VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float

SAR22_PR.0066.0003.0021 trasoarenti incolore spessore 6/7-12-6/7 3698 80.22€ 296686 €

Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle

demolizioni, mediante I'impiego di argano elevatore compresi € compensati
tutti gli oneri per I'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per
la manovra. Valutazione a volume 7397 0,07 518 42,36 € 219,33 €

SAR22_PF.0012.0018.0008

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,

demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata

4 SAR22_PF.0012.0018.0012 .ﬂno.o 100 quintalli; compresi.il‘coﬁcc‘) con me;zi rpeccomci elo §ca.rico.od )
impianto secondo le modalita previste per I'impianto, nonche’ il viaggio di
andata e diritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola
asclusiona dei relativi oneri di smaltimento 518 87.61¢€ 453,62 €

INDENNITA" DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
SAR22_PR.0001.0004.0001 provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito. escluso il trasoorto 5,18 1,60 8,28 10,63 € 88,06 €

Totale opere da serramentista 29.107,43 €

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

Avvolgibili con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato
con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale,
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe puleggia, cinghia,
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto,

5 avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in

Av
opera comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (misurato per superificie a vista, esclusa la
sovrapposizione, con misura minima di 1,20 m2):
C15084 * in alluminio:
a_altezza stecche 45 mm., spessore 9 mm., peso circa 3.5 ka 36,98 122,18 € 4.518,71 €
Scuri esterni 4.518,71 €

* Voce da prezziario DEI 2022
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CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

DESCRIZIONE

Misurazioni

Parti
Uguali

a

b

Qta

Importi

unitario

Totale

Descr.

SAR22_PF.0012.0017.0004

Rimozione di caldaia murale esterna, compreso ogni onere per il taglio e la
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonche' i trasporti orizzontaili, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo
individuato all’'uopo entro I'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per singolo pezzo di caldaia murale rimosso del seguente
tipo: della potenzialita fino 34.000 W

2,00

33,84 €

67,68 €

SAR22_PF.0010.0009.0003

Fomitura ed installazione di caldaia murale a condensazione versione
combinata riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. 35kw di
potenza termica e 20 I/min. acs. Scambiatore primario in acciaio inox,
conftrollo di combustione elettronico dotata di vaso di espansione da circa 10
litri e circolatore modulante ad alta prevalenza e basso consumo, flangia fumi
a termoregolazione abbinata a sonda esterna. Compatibile metano, gpl, aria
propanata.. Completa di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

2,00

3.815,69 €

7.631,38 €

Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale

7.699,06 €
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CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

a b

Qta

unitario

Totale

Descr.

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e
integrazione sul riscaldamento ambiente senza I'utilizzo di glicole per il circuito
solare, composto da collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox con
copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento
modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;

accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del

CAP08OC sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza

085023 *

massima é m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di
portata da 0,5 a 7 I/min; centralina per la gestione
del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle
opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti
elettrici ed idraulici:
collettori installati su fetto inclinato:

d bollitore da 850 1, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi

2,00

2,00

13.422,55 €

26.845,10 €

Totale opere per impianto solare termico

26.845,10 €

*

Voce da prezziario DEI 2022
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(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V) 229.535,43 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,172327%
Grado di complessita (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente)
Parametro complessita opera (Q)

Studi di fattibilita Studi di fattibilita
Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.996,35 € Qal.02 0,09
Progettazione preliminare Progettazione preliminare
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 1.996,35 € Qblo1 0,09

lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 221,82 € Qbl.02 0,01
Progettazione definitiva Progettazione definitiva

: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
Qbll.01 sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 5.101,78 € Qbll.01 0,23

h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
Qbll.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 887,27 € Qbll.02 0,04
Qbllos : Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 155271 € QbILos 0,07

2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 665,45 € Qbll.07 0,03
Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva
QblILo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 1552,71€ QblILo1 0,07

d.P.R. 207/10)
Qblll.02 |Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.883,61 € Qblll.02 0,13
QblIL03 Computo metrico estim.at‘ivo., Quadro economico, Elenco prezzi e eventual'e analisi, Quadro dell'incidenza 887,27 € QblILo3 0,04

percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.218,16 € Qblll.07 0,1
Esecuzione dei lavori Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 7.098,13 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a |Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.330,90 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 887,27 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 5.545,41 € Qcl.12 0,25
Verifiche e collaudi Verifiche e collaudi
Qdl.05 |Attestat0 di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5 665,45 € Qdl.05 | 0,03
Asseverazione (Art.6 c.1 — Criterio Analogia) Asseverazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.774,53 € Qdl.01 | 0,08
Np.01 Verifica congruita dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 2.395,62 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 39.660,77 €
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) 9.915,19 €
Conguagilio IVA al 22% 5.408,29 €

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 54.984,26 €
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