
1 36.108,90 €           

2 84.417,12 €           

3 8.222,26 €             

4 17.910,95 €           

5 6.440,39 €             

6 33.898,10 €           

7 47.493,01 €           

8 234.490,73 €         

9 257.939,81 €         

10 142.658,48 €         

11 19.555,70 €           

12 28.418,22 €           

13 12.659,66 €           

14 54.647,76 €           

15 257.939,81 €         Totale IVA INCLUSA 

Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Scuri esterniI - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA

Totale opere da serramentista - oscuranti

Totale opere relative al solare termico

Totale spese professionali

Totale generale

Totale IVA INCLUSA

Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA

RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza

Totale Opere involucro opaco ai fini del superbonus

Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione

Totale opere da serramentista
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

01.06.01.11

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 
dimensioni di 110 × 110 × 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e 
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, 
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo 
mensile

a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. 1,00 325,60 €              325,60 €              
b Nolo per ogni mese successivo o frazione. 3,00 143,00 €              429,00 €              

01.06.01.03
Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli 
impianti eletrrici, telefonici e rete PC; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, 
incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.

a 6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili 1,00 391,07 €              391,07 €
c Nolo per ogni mese successivo o frazione (6,0mx2,45mx2,50m). 3,00 5,21 €                  15,63 €                

01.02.08.17

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con 
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio 
parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con 
esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, 
per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.

MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57

tot. 557,50

a
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o 
frazione 1,00 1,80 1003,50 10,37 €                10.406,30 €         

b
Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità 
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. 3,00 1,80 3010,50 2,64 €                  7.947,72 €           

A15024 *

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od 
in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di 
collegamento, valutato a m2 di superficie del piano di lavoro (proiezione 
orizzontale):

MISURAZIONI: MESI N. PIANI
prospetto NORD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto SUD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto EST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60
prospetto OVEST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60

tot. 313,20

a
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal 
cantiere a fine lavori 1,00 313,20 5,64 €                  1.766,45 €           

b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) 3,00 939,60 1,52 €                  1.428,19 €           

01.02.08.13

Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente 
descritto, per impedire il passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto 
in polietilene, trasparente, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il 
ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono 
compresi nel prezzo carico e scarico in
magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra 
prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:

a per le prime 4 settimane (intervento base) 557,50 4,21 €                  2.347,08 €           
b per ogni settimana successiva ultimata 557,50 12,00 6690,00 0,30 €                  2.007,00 €           

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, 
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, 
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 
kg, piattaforma dimensioni 100 × 180 cm:

A15010 *
noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza:

a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 €           1.480,05 €           
b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35 €           1.351,35 €           
c terzo mese 1,00 1,00 1.222,65 €           1.222,65 €           
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 €           1.158,30 €           

A15011 * montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con 
esclusione del trasporto degli stessi in cantiere 1,00 1,00 2.494,00 €           2.494,00 €           

A15012 * smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento 
provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.338,52 €           1.338,52 €           

36.108,90 €

* Voce da prezziario DEI 2020

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

2020_BOLZANO

Descr.

2 Baracca di      
cantiere

DESCRIZIONEN

1 Wc Chimico

 Misurazioni Importi
Qtà

TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO

4 Elevatore

Ponteggio3
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Largh.  H/peso unitario Totale

02.01.03.02

Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e 
controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e 
sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un 
distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica 4,00 3,10 3,00 37,20 25,34 €                942,65 €              

01.01.01 Settore edile/civile
01.01.01.03 Operaio qualificato 12,00 35,45 €                425,40 €              

01.01.02 Settore metallo
01.01.02.03 Operaio qualificato 8,00 35,63 €                285,04 €              

02.01.03.01

Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito 
entro l'ambito del cantiere dei materiali ricuperabili, trasporto delle macerie al 
piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche 
discariche fino ad un distanza di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad 
un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le necessarie opere provvisionali 
e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi dal prezzo 
corrispettivi per diritti di discarica:

l intonaco in malta su pareti e soffitti, spessore da 1,5 cm a 2 cm 362,09 362,09 10,04 €                3.635,38 €           
m intonaco su pareti e soffitti, oltre spessore 2 cm per ogni cm di spessore in più 362,09 362,09 1,70 €                  615,55 €              

02.01.03.01

Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito 
entro l'ambito del cantiere dei materiali ricuperabili, trasporto delle macerie al 
piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche 
discariche fino ad un distanza di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad 
un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le necessarie opere provvisionali 
e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi dal prezzo 
corrispettivi per diritti di discarica:

k rivestimento in piastrelle, compresa malta di allettamento 12,00 12,00 10,04 €                120,48 €              

02.12.03

Sistemi di isolamento termico a cappotto
Tutti i componenti devono essere forniti di un singolo fornitore e devono avere 
una omologazione edilizia per i cappotti esterni. Tassellati con dei tasselli 
affondabili con vite in accaio con omologazione edilizia, numero di tasselli 
secondo le norme nazionali, minimo con un valore di base di velocitá di vento 
di 90km/h, fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato
minimo di 5-8mm secondo del sistema termico a capotto usato e le direttive 
di esecuzione da parte del fornitore del sistema termico a capotto, con 
anneggamento di una rete in fibra di vetro resaistente agli alcali, con bordi 
sovraposti di almeno 10cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, 
fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore 
acqueo.

MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 6,45 68,37
prospetto SUD 10,60 6,70 71,02
prospetto EST 13,10 8,50 111,35
prospetto OVEST 13,10 8,50 111,35

tot. 362,09

02.12.03.08

Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso 031
Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso 
EPS, contenente particelle di grafite, resistenza a trazione perpendicolare alla 
lastra di >100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, 
colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,031W/mK a 10°C, 
comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, 
incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato.

a spessore coibentazione 10cm su muratura 362,09 362,09 74,75 €                27.066,23 €         

b Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.03.08a. 362,09 2,00 724,18 1,92 €                  1.390,43 €           

10.05.01.01

Davanzale esterno in pietra naturale, in lastra calibrata della larghezza di 20 
cm, lunghezza fino 150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste levigate, con 
gocciolatoio, fornito e posto in opera con acquatura, in letto di malta; sigillato 
con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme 
disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, 
contabilizzati a parte:

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,86 3,44

4,00 0,66 2,64
Prospetto EST 2,00 1,06 2,12
Prospetto OVEST 2,00 1,06 2,12
Prospetto NORD 8,00 0,56 4,48

4,00 1,06 4,24

m 19,04

a Bianco Carrara C/D 19,04 46,71 €                889,36 €              
sovraprezzo per maggiore dimensione 19,04 23,36 €                444,68 €              

02.01.04.02 Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto
smaltimento:

n
Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con 
legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 
10%. 18,10 1,60 28,96 26,77 €                775,26 €              

1

4

6

Smontaggio, 
adeguamento e 

rimontaggio verande

5

3 Demoliz. Ceramiche

Compenso discariche

Fornitura e posa  
Cappotto

Nuovi davanzali

2020_BOLZANO

CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

2 Spicconatura e 
scrostamento
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02.01.03.01

Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito 
entro l'ambito del cantiere dei materiali ricuperabili, trasporto delle macerie al 
piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche 
discariche fino ad un distanza di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad 
un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le necessarie opere provvisionali 
e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi dal prezzo 
corrispettivi per diritti di discarica:

a di tetto in legno, compresi travetti, tavolato, listelli e tegole 186,00 1,20 223,20 18,02 €                4.022,06 €           

A25093 *
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la 
rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso 107,70 7,75 €                  834,68 €              

02.01.04.02 Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto
smaltimento:

n
Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con 
legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 
10%. 22,32 1,60 35,71 26,77 €                956,01 €              
Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con 
orditura in legno, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui 
al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, eseguita con pannelli di materiale 
isolante in:

B15036 *
poliuretano espanso, costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso 
espansa con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in 
fibra minerale saturata, conduttività termica λ 0,028 W/mK:

a spessore 30 mm 223,20 223,20 16,81 €                3.751,99 €           
b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore 223,20 9,00 2008,80 3,93 €                  7.894,58 €           

02.11.04.01
Strato separatore, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti per 
almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle 
pareti e gli sfridi, eseguito su superfici piane con:

h strato di polietilene, spessore 0,30 mm 223,20 223,20 1,68 €                  374,98 €              
01.04.21.01 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta:

a abete 50,00 12,10 0,04 0,05 1,21 635,00 €              768,35 €              

07.02.01.03

Copertura di tetto di semplice concezione con tegole curve "coppi" in 
laterizio, antigelive, caratteristiche secondo le DTC (pezzi/m2 ca. 40), fornita e 
posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione 
conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di frontone gronda, i 
materiali di fissaggio, i ganci di ancoraggio in ferro zincato, gli oneri per 
raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni 
altra prestazione accessoria occorrente; sono esclusi tutti i lavori indicati dal 
punto 07.02.01.03 d a h sino a 07.02.01.04.

a colore rosso naturale 223,20 223,20 47,58 €                10.619,86 €         

08.20.01
Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna con
pendenza su supporto in legno preesistente. S'intendono comprese le staffe
portagrondaia ad interasse di ca. 70 cm.

08.20.01.01 sviluppo 280 mm
c rame 67,00 1,10 73,70 59,42 €                4.379,25 €           

08.21.01 Scossalina di gronda a piegatura multipla.
08.21.01.02 250 mm sviluppo

c rame 67,00 1,10 73,70 28,78 €                2.121,09 €           

08.20.11 Tubo pluviale tondo con collari ad interasse di max 2,00 m nonché il 
collegamento con il tubo terminale.

08.20.11.02 100 mm dm
c rame 4,00 8,50 34,00 60,52 €                2.057,68 €           

13 08.60.01.01

Linea vita orizzontale certificata classe C per tre persone per tetto in metallo e 
a tegola, fornita e posta in opera. Interasse dei supporti ca. 7 m. S'intendono 
compresi i dispositivi di ancoraggio, gli elementi terminali, i raccordi a tenuta e 
i tenditori nonché la fune in acciaio inossidabile. La fune viene ancorata 
come da indicazioni del produttore ed è utilizzabile a 360° con dispositivo di 
protezione individuale (DPI - imbracatura anticaduta e ammortizzatore di 
caduta). 10,00 10,00 171,56 €              1.715,60 €           

Linea Vita

02.12.03.08

Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso 031
Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso 
EPS, contenente particelle di grafite, resistenza a trazione perpendicolare alla 
lastra di >100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, 
colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,031W/mK a 10°C, 
comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, 
incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato.

a spessore coibentazione 10cm su muratura 106,00 106,00 74,75 € 7.923,50 €           

b Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.03.08a. 106,00 2,00 212,00 1,92 €                  407,04 €              

84.417,12 €     

* Voce da prezziario DEI 2020

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

14 Isolamento        
intradosso solaio

10 Piccola orditura

12 Nuova lattoneria

Compenso discariche

7 Rimozione manto 
copertura

8

11 Manto di copertura

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura 

9 Isolamento          
copertura
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 1,15 5,52

4,00 0,60 2,40 1,15 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 1,15 6,90

4,00 1,00 2,40 1,15 11,04

mq 36,98

1 02.01.03.02

Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e 
controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e 
sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un 
distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica 36,98 25,34 €                937,17 €              

Rimozione serramenti

2 A25115 * Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti 36,98 26,16 €                967,50 €              

Rimozione avvolgibili

09.01.02.01

Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio 
unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai in PVC, con controtelaio; 
fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la 
seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a 
scomparsa su controtelaio, con una o due ante a battente, telaio fisso e telaio 
battente in profilato pluricamera in PVC, irrigidimenti e rinforzi in acciaio 
zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, 
coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in plastica fissati con innesto a 
scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione 
sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta
monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche 
zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura 
perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e 
autoespandente. Non sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale e 
vetri, contabilizzati a parte; Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta 
all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste 
classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con 
certificazioni.

b telaio in PVC rigido, colorato, Uf<=1,2 W/m2K 36,98 211,31 €              7.815,09 €           
maggiorazione 10% per assistenze murarie 36,98 21,13 €                781,51 €              

12.05.02.01

Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 1 intercapedine 
tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico 
di protezione termica, lastra esterna in vetro float, vetro stratificato o vetro di 
sicurezza laminato, intercapedine riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra 
loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. 
Applicazione/sicurezza del vetro spessore del vetro come da requisiti statici 
esecuzione come da disegno: struttura del vetro dall'esterno verso l'interno

b

Struttura del vetro: 33.1+16+33.1
distanziatori psi= 0,045 W/mK
valore Ug: 1,1 W/m²K
valore dell'energia penetrata: valore g = 62%
trasmissione della luce: LT=79%
riflessione della luce: 18 % 36,98 197,20 €              7.293,24 €           

02.01.04.02 Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto
smaltimento:

n
Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con 
legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 
10%. 88,76 0,07 0,70 4,35 26,77 €                116,43 €              

17.910,95 €    

09.04.02.04

Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra 
vano finestra, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e 
posta in opera, eseguita come segue: persiana avvolgibile con stecche 
tubolari in laminato di alluminio termolaccate, con poliuretano, profilo a coda 
di rondine, spessore alluminio 0,4 mm, colore conforme gamma colori di serie, 
collegamento stecche con ganci snodabili in acciaio inossidabile e con 
feritoie d'aerazione, barra finale in alluminio estruso anodizzato, colore 
naturale, fermi di arresto in materiale sintetico e guide di scorrimento laterali. 
Rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con inserti a sfere, guide con 
sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, inserti di 
scorrimento, manovra tramite arganello ad asta snodata e ingranaggio 
conico, asta in alluminio anodizzato satinato. Non sono incluse le assistenze 
murarie.

b alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche da oltre 35 mm a 40 mm 36,98 174,14 €              6.440,39 €           

6.440,39 €      

* Voce da prezziario DEI 2020

Serramenti in PVC

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

5 Avvolgibili metallici

4 Compenso discariche

Scuri esterni

CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

2020_BOLZANO

Totale opere da serramentista

 Misurazioni 
Qtà

Importi
Descr.

Abaco serramenti

3

N DESCRIZIONE
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

13.01.01.14

Caldaia pensile a gas per riscaldamento ed acqua calda sanitaria istantanea, 
a basse emissioni inquinanti a condensazione, accensione elettronica, 
modulazione di fiamma, bruciatore premiscelato con scambiatore ad alto 
rendimento, completa di vaso d'espansione, circolatore a giri variabili, valvola 
a tre vie, apparecchiatura elettronica di controllo, di protezione e di sicurezza.

a fino a 35 kW 2,00 4.088,82 €           8.177,64 €           

8.222,26 €        Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale

2020_BOLZANO

CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

44,62 €                

Smantellamento 
vecchia caldaia

2 Posa nuova       
caldaia

1 02.01.03.03

Rimozione con sgombero di apparecchi idrosanitari e di corpi scaldanti, 
compresa la smuratura delle mensole ed ancoraggi, il trasporto al piano di 
carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche 
discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di 
discarica. 2,00 22,31 €                
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

14.06.01.03

Pannello solare con tubi a vuoto spinto composto da sei tubi singoli in vetro al 
silicato di boro, con le estremità collegate a fusione con fondelli di vetro al 
silicato di boro ad alta trasparenza. Vetro ad alta resistenza agli sbalzi termici ed 
agli urti, resistente agli agenti chimici ed autopulenti. Assorbitore in rame 
direttamente attraversato dal fluido vettore. Passaggio d'ingresso del fluido 
termovettore al centro opposto del tubo in una calotta metallica. Il modulo del 
pannello viene fornito completamente montato e completo di raccordi idraulici 
in un'alloggiamento di poliuretano isolato termicamente e resistente alle 
intemperie. Completo di set di collegamento per l'allacciamento dei
pannelli. La sbarra di testa e di base ed i fissaggi del tubo sono in acciaio INOX. I 
singoli tubi sono orientabili e quindi regolabili in modo ottimale verso il sole. 
Montaggio orizzontale, verticale oppure anche in piano:

a modulo con superficie assorbente: 1,00 m2 4,00 2,43 2,06 20,02 1.262,01 €           25.269,48 €         

14.06.02.02

Accumulatore solare con due scambiatori di calore in lamiera d'acciaio, 
smaltato con procedimento speciale sotto vuoto, in esecuzione standard. 
Accumulatore a registro con due scambiatori a tubo liscio incorporati, in 
esecuzione trafilata quale precauzione contro le legionelle. Flangia di pulizia ed 
anodo di protezione dalla corrosione incorporati, isolazione da stabilimento con 
schiuma in PUR esente di ICF e camicia di protezione esterna in lamiera 
d'acciaio verniciata a fuoco. Completo di termostato di comando per pompa 
di riscaldamento e termometro di controllo. Pressione d'esercizio 10 bar:

d capacità nominale 800 l - scambiatori 2,0+1,2 m2 2,00 2,00 4.030,60 €           8.061,20 €           

14.06.04.01

Regolazione di temperatura differenziale per impianti solari per una utenza, con 
commutatore 0-1-Auto, spie di controllo funzioni, differenziale di temperatura 
tarabile 2 - 11 °C, limitazione della temperatura massima 20 > 90 °C (se indicato 
in tipologia), display di lettura per 3 temperature - 50 ÷ + 150 °C (se indicato in 
tipologia). Apparecchio di regolazione completo di 2 sonde di temperatura ad 
immersione e cablaggio.

c apparecchio con limitazione di temperatura max. e con display 2,00 2,00 283,71 €              567,42 €              

33.898,10 €      

2020_BOLZANO

CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

Totale opere per impianto solare termico

3 Centralina

1 Pannelli solari

2 Bollitore
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Valore dell'opera (V) 186.997,72 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,785123%

Grado di complessità (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente) 

Studi di fattibilità

QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.724,36 € QaI.02 0,09

Progettazione preliminare

QbI.01
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 
lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

1.724,36 € QbI.01 0,09

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 191,60 € QbI.02 0,01

Progettazione definitiva

QbII.01
: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 
h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

4.406,69 € QbII.01 0,23

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 766,38 € QbII.02 0,04

QbII.05
: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 
2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

1.341,17 € QbII.05 0,07

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 574,79 € QbII.07 0,03

Progettazione esecutiva

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 
d.P.R. 207/10)

1.341,17 € QbIII.01 0,07

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.490,74 € QbIII.02 0,13

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

766,38 € QbIII.03 0,04

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1.915,95 € QbIII.07 0,1

Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 6.131,05 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.149,57 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 766,38 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 4.789,88 € Qcl.12 0,25

Verifiche e collaudi
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15 574,79 € Qdl.05 0,03

Asseverazione (Art.6 c.1 – Criterio Analogia)
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.532,76 € QdI.01 0,08
Np.01 Verifica congruità dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 2.069,23 €

34.257,25 €

8.564,31 €

4.671,44 €

47.493,01 €

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

Conguagilio IVA al 22%

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Asseverazioni

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)

COMPENSO PROFESSIONALE
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Tutti i valori si intendono al netto di IVA e Contributo Integrativo Parametro complessità opera (Q)

Studi di fattibilità

Progettazione preliminare
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