RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

Totale opere in apprestamento e i fini della sicurezza

29.785,10 €

Totale Opere involucro opaco ai fini del superbonus

115.163,13 €

3 Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione 8.440,74 €
4 Totale opere da serramentista 16.932,56 €
5 Totale opere da serramentista - oscuranti 4.323,06 €
6 Totale opere relative al solare termico 41.729,61 €
7 Totale spese professionali 52.704,99 €
8 Totale generale 269.079,18 €
9 Totale IVA INCLUSA 295.987,09 €
Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA
10 Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA 181.033,77 €
1 Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA 18.889,58 €
12 Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA 24.660,19 €
13 Totale Capitolo Scuri esternil - IVA INCLUSA 8.507,69 €
14 Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA 62.895,86 €

Totale IVA INCLUSA

295.987,09 €
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2021_FRIULI-VENEZIA GIULIA

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

Misurazioni Importi
N DESCRIZIONE 5 Qta Descr.
R Lun Lar H/peso unitario Totale
Uguali 9 g P
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
99.6.CV1.02 successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione settimanale
e : comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della o
1 cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta We Chimico
iaienica. trasnorto e smaltimento rifiuti sneciali
a Baano chimico portatile. Montagaio, smontaggaio e nolo per 1° mese. 1,00 311,10€ 311,10€
Bagno chimico portatile. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo
al primo. 3.00 17221 € 516,63 €
Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
) 99.1.XB1.02  siruttura o b?se, sol\?voio (?o teraein elfavofo con pr(lj‘filoii dri1 o‘ctI:’\icio . Baracca di
a Prezzo primo mese 1,00 590,08 € 590,08 € canfiere
b _Prezzo per oani mese e frazione di mese successivo al primo 3.00 226,12 € 678,36 €
PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI PER MANUTENZIONE Esecuzione di
ponteggio costituito da struttura a tubi e giunti per manutenzione, dotato di
99.3.AH2.14  impalcato realizzato con tavolatiin legno, di tavola fermapiede, di due
correnti di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da
proteggere e di controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio.
MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9.30 117.18
3 prospetto SUD 1,00 12,60 9.30 117,18 Ponfeggio
prospetto EST 1,00 15,10 10.70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57
tot. 557,50
a Prezzo primo mese 1,00 557,50 14,88 € 8.295,60 €
b Prezzo per oani mese e frazione di mese successivo al primo 3,00 1672,50 501 € 837923 €
A15027 * Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature ediliin vista, posta in
opera compreso lo smontaggio a fine lavori 557,50 3,50 € 1.951,25 €
Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800
kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:
A15010 * noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza:
a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 € 1.480,05 €
b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35€ 1.351,35€
4 ¢ terzo mese 1,00 1.00 1.222,65 € 1.222,65 € Elevatore
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 € 1.158,30 €
A15011 * montaggio compreso I'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con
esclusione del frasoorto dedli stessi in cantiere 1,00 1,00 2.505,76 € 2.505,76 €
A15012* smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento
provvisorio, con esclusione del frasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 134474 € 134474 €
TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO 29.785,10 €

*

Voce da prezziario DEI 2021
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CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

Lung.

Largh.

H/peso

Qta

unitario

Totale

Descr.

31.1.BH4.01

c.03

C.02

o

Esecuzione della rimozione di serramenti inferni ed esterni di qualsiasi tipo
(legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi coprifili, controcassa,
vetri, accatastamento entro I'area di cantiere del materiale riutilizzabile,
trasoorto a discarica del materiale dirisulta. indennitd di discarica.

Esterni

Operaio specializzato

Operaio gudlificato

4,00

3,10

3,00

37,20

12,00

8.00

48,39 €

32,18 €

30,10 €

1.800,11 €

386,16 €

240,80 €

Smontaggi
adeguamento e
rimontaggio verande

25.5.8Q3.01

o

Rimozione di intfonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole
da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di
quailsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare
eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto inftonaco, compresa la
pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e
compensati gli oneri per i ponteggi, I'abbassamento a terra, lo sgombero

ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennita di
discarica.

Intonaci esterni su muratura verticale

362,09

362,09

17.87 €

6.470,55 €

Spicconatura e
scrostamento

A25063 *

Demolizione di rivestimento in ceramica

12,00

12,00

752 €

90,24 €

Demoliz. Ceramiche

46.2.KN7.10

Q0

41.3.VV7.06

Rivesfimenfo fermoisolanfe a cappoffo di parefi e soffitfi esferni gia preparaf,
marcato CE, provvisto di certificato ETA e conforme ETAG004, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell’ Ambiente
11/10/2017, eseguito mediante applicazione di lastre isolanti in polistirene
espanso estruso, EPS 100, con superficie ruvida per consentire I'aggrappaggio
di malte, conduttivita termica non superiore a 0,035 W/mK conforme a DM
2/04/98 e L. 10/91 art. 32, privo di CFC, HCFC, resistenza alla compressione non
inferiore a 100 kPa, resistenza alla diffusione del vapore non superiore a 120y,
compreso fissaggio dei pannelli con applicazione di collante su aimeno il 30-
40% della superficie della lastra (bordi e almeno 3 punti centrali) secondo linee
guida, tasselli in plastica o nylon con gambo di 7/8 mm, testina 35 mm,
lunghezza in funzione del pannello in numero di 6 per ogni m?, rete in fibra di
vetro con maglia di 4x4,5 mm del peso non inferiore a 160 g/m? posata
doppia fino ad 1,9 m dal piano terreno e interposta fra due strati di rasatura, di
cui il secondo a copertura della rete, paraspigoli metallici con rete di supporto
integrata, profili per partenze, protezione con teli in nylon, materiali di
consumo, trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa pitturazione o
aAltrey finitire Fecliicn nantaaai

MISURAZIONI:
prospetto NORD
prospetto SUD
prospetto EST
prospetto OVEST

tot,

Pannelli spessore 60 mm
Magaiorazione per oani cm in piv di spessore

Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio e
pigmenti colorati, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, lavabile,
applicata arullo o pennello, su superfici esterne intonacate a base calce,
compreso la preparazione del fondo con fissativo a base di silicati, stuccature,
protezione di superfici non interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di
consumo_Fscliiso nonteaai

362,09
362,09

10,60
10,60
13,10
13,10

6,00

6,45
6,70
8,50
8,50

68,37
71,02
111,35
111,35

362,09

362,09
2172,54

362,09

100,62 €
319 €

1992 €

36.433,50 €
6.930,40 €

7.21283 €

Fornitu

e posa
Cappotto

41.5.5E0.01

Q

Fornitura e posa in opera di soglie in lastra di pietra o marmo naturale spessore
4 cm, larghezza oltre 20 cm, con piano ribassato passante per battuta scuretti,
levigata nella parte vista, con listello di battuta a tenuta d'acqua (per
serramento) dimensioni 10x15 mm oltre il piano, compreso gocciolatoio, letto
di posa in malta di cemento, sigillature, materiali di consumo.

MISURAZIONI:
Prospetto SUD

Prospetto EST

Prospetto OVEST
Prospetto NORD

In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'lIstria

Riduzione prezzo del 40% per spessore soglia di cm 2

4,00
4,00
2,00
2,00
8,00
4,00

0,86
0,66
1,06
1,06
0,56
1,06

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,03
0,79
0,64
0,64
1.34
127

571

571
571

328,91 €
131,56 € |-

1.878,73 €
751,49 €

Nuovi davanzali
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CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura

Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa
eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del
materiale giudicato recuperabile nellambito del cantiere; compresi e

25.3.8G2.01 compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle
intemperie, per I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il
trasporto a pubblica discarica, l'indennita di discarica del materiale non
recuperabile, esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Manto in coppi 186,00 1.20

Q

223,20

1691 €

377431 €

Rimozione manto

copertura

Esecuzione di isolamento termico di copertura, posto in continuo sotto i listelli
di ventilazione mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene
espanso estruso con marchio CE, Classe 1, con bordi maschio-femmina,
completamente prive di HCFC, idrocarburi, alcool, resistenza alla
compressione ammissibile softo carico continuo 60 kPa, compreso tagli, sfridi,
fissaggio, nastrature, escluso ponteggi.

spessore 6 cm 223,20 2,00

46.3.KN6.01

o

Y8.1.472.05 Fornitura a pie d'opera di membrana barriera al vapore.
Spessore 2 mm 223,20

Q

446,40

223,20

30,69 €

624 €

13.700,02 €

1.392.77 €

Isolamento
copertura

Esecuzione di manto di copertura mediante fornitura e posa in opera su listelli
inlegno, di coppi in laterizio in ragione di n. 33 al m2, compresa preparazione
del piano di posa, fornitura e posa dei listelli in legno abete, legature con filo
zincato, tasselli di ancoraggio, viti, pezzi speciali, formazione di compluvi,
displuvi, parapetti, sormonti, tagli, sfridi, materiale di consumo, escluso
nonteaai

Con listelli in legno sezione 5x3 cm 223,20

47.3.NG2.02

Q

223,20

57,74 €

12.887.57 €

Orditura secondaria
Manto di copertura

Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in
lamiera di rame s= 8/10 mm, compreso ferramenta di fissaggio e sostegno,
sormonti, sovrapposizioni, sigillature con mastice a base di siliconi, tagli, sfridi,
assistenze murarie. escluso ponteaai.

Candali di aronda sviluppo fino a 50 cm 67,00 1,10

48.1.MH5.02

o

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di rame dello spessore di
48.2.1H5.01 8/10 mm, compreso ferramenta di sostegno e fissaggio, giunzioni, curve, tagli,
sfridl, sigillatura con mastice siliconico, assistenze murarie e ponteggi.

Diametro 10 cm 4,00 8,50

Q

73,70

34,00

103,71 €

105,75 €

7.643,43 €

3.595,50 €

Nuova lattoneria

Dispositivo anficaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea
vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana
sia inclinata, per strutture in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura. Linea vita
flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN
CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi
di 15 m per consentire I'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il
sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremitd costituiti da
profilo verticale pieno a sezione circolare @ esterno 50 mm saldato al centro di
una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da
250 mm a 600 mm; ancoraggi infermedi da installare per fratte superiori a 15
m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare @ esterno 50 mm
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con
altezza variabile da 250 mm a 600 mm:; n. 1 fune in acciaio inox AlSI 316 @ 8
mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di
rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello
con redance e manicofto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in
alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con
resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso
con forcelle agli estremi in acciaio AlSI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AlSI
302 costituito da una molla elicoidale a frazione, filo 9 mm, lunghezza del
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza
trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in
alluminio @ 50 mm spessore 2 mm e dotato di sigilli di segnalazione di enfrata
in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dellimpianto in alluminio;
n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:
dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85
B35113* s a norma UNI EN 362) di altezza 400 mm, @ 50 mm e fune delle seguenti
lunghezze:
al0m

1.405,59 €

1.405,59 €

Linea vita

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intfradosso solaio piano primo

Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto, costituito da pannelli
isolanti in EPS 100 o 150, autoestinguente (Euroclasse E, conduttivita termica A
non superiore a 0,035 W/m2K. Resistenza alla diffusione del vapore acqueo p
non superiore a 53. | pannelli saranno conformati, mediante gole o
scanalature, che consentano un'adesione meccanica oltre che chimica
della colla, e garantiscano un'applicazione complanare e priva di
discontinuita onde evitare infiltrazioni d'acqua. Pannelli in EPS dotati di
certificazione CE UNI EN 13163, posti in opera con I'uso di collante cementizio
o poliuretanico applicato sulla superficie interna della lastra a confatto coniil
supporto per il 30-40 % della stessa, senza I'ausilio di tasselli, qualora le
condizioni lo consentano. Rifinitura esterna tramite I'applicazione di una rete
reggi-infonaco in fibra di vetro annegata nello strato di finitura. Compresi i
paraspigoli con rete di supporto integrata, profili di partenza metallici o
plastici, ed ogni altro onere per il lavoro aregola d'arte, manto finale di
rifinitura conteggiato a parte. Misura a mq di parete vuoto per pieno esclusi
fori superiori a 4 ma. Escluso ponteggi.

46.2.KN7.20

0

pannelli in EPS 100 spessore min. 12 cm 106,00

106,00

89,40 €

9.476,40 €

Isolamento
instradosso solaio

Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante applicata a pid riprese a
rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi fipo a base di resine naturali, con
coloranti minerali e terrosi finemente macinati, non derivanti da sintesi

42.3.VV6.08 chimica, senza esalazioni tossiche, privi di idrocarburi clorurati o altre sostanze
persistenti, avente ottime caratteristiche traspiranti tra muro e ambiente,
compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in
polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo.

a Adue strati

106,00

5,62 €

59572 €

Pittura

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

115.163,13 €

Voce da prezziario DEI 2021
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CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

Misurazioni Importi

N DESCRIZIONE Parti Qta Descr.
Lung. Larg. H/peso unitario Totale

Uguali

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 115 5,52
4,00 0,60 2,40 1.15 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 115 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1.50 1.15 3,45 Abaco serramenti
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 115 6,90
4,00 1,00 2,40 1.15 11,04

mq 36,98

Esecuzione della rimozione di serramenti intemni ed esterni di qualsiasi fipo
(legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi coprifili, controcassa,
vetri, accatastamento entro I'area di cantiere del materiale riutilizzabile,

1 trasporto a discarica del materiale di risulta, indennita di discarica.

31.1.BH4.01

e serramenti

b Esterni
36,98 48,39 € 1.789.66 €

Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e

y ) B . Rimozione avvol
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti 36,98 2623 € 970,09 €

2 A25115*

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con
profili pluricamera in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con
mescola “$" secondo la UNI EN12608 rinforzato con anima in acciaio zincato,
profondita anta e talaio min 70 mm, compreso guarnizioni di tenuta in
elastomero, accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli sfridi, feramenta di
sostegno e chiusura in acciaio, dispositivo di sicurezza contro le false manovre,
guarniture e maniglie in alluminio o ottone fissate all’anima in acciaio zincato,
31.2.XN6.01  sigillature con mastice siliconico con la sola esclusione dei vetri anti- 12.229,50
3 inforfunistici compensati con altro arficolo secondo la UNI 7697:2014. Serramenti in PVC
Compreso si fornitura e posa in opera secondo UNI11673-2:2019. Il serramento
dovra essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque. Completo di garanzia con relativi certificati di collaudo, marcatura CE
e certificazione energetica, prestazioni di permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN12207, tenuta all’acqua secondo la norma UNI 12208
e resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie minima computabile 1.2
Finestra vetrata ad una anta 13,52 350,08 € 4.734,48 €
Finestra vetrata con due ante 23,46 309,59 € 7.26298 €
Sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta (cad) 24,00 83,19 € 1.996,56 €

ToTa

A25135 * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico

4 compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume 7397 0,07 518 34,53 € 178,79 €

Q

Totale opere da serramentista

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

Fornitura e posa in opera di persiana avvolgibile per finestre, porte-finestre,
realizzata con stecche in alluminio anodizzato o elettrocolorato compreso
31.8.XH4.01 guide in alluminio con spazzolini antivibranti, tappi laterali di tenuta
5 autolubrificanti, spiaggiale a sezione tubolare con guarnizione inferiore di Awvolaibili metallici
battuta, catenacci di sicurezza, cinghia, avvolgitore automatico della -
cinghia, guarnizioni, sigillature, accessori, assistenze murarie.

a Avvolglbl\e c_o_n sjecche doppia parete coibentate, collegate tra loro con 36,98 116,89 € 432306 €
ganci in acciaio inox, altezza 43 mm, larahezza 7.5 mm

Scuri esterni 4.323,06 €

* Voce da prezziario DEI 2021
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CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

Misurazioni Importi
Qta Descr.
a b c unitario Totale

DESCRIZIONE Parfi

Uguali

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura
115022 * delle tubazioni di adduzione e scarico, il frasporto a rifiuto e quanto alfro
occorre, della potenzialitd fino 30.000 W 2,00 73,54 € 147,08 €

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione ad alto
rendimento secondo D.P.R. 412/93 allegato E) ed alla normativa CE,
modulabile da 5,5 a 32 kW, principalmente composta da: scambiatore di
calore a condensazione costituito da tubi in profilato di acciadio

inox ovalizzati a forma di spirale; bruciatore a premiscelazione corredato da
ventilatore, con tensione di alimentazione a 24 V.c.c., con segnale a velocita
variabile; valvola a gas avente rapporto pres. gas/aria 1:1; valvola di sicurezza
tarata a 3 bar, regolatore della portata gas tramite microprocessore con
combustione automatica integrata, funzione di diagnostica, con
collegamento alla sonda esterna, al cronotermostato ambiente e completo di
interfaccia per telecontrollo. Termostato e pressostato di sicurezza, sonde,
pompa di circolazione a velocitd variabile, giunti, raccordi, vaso di
espansione, scarico e accessori, mantello con quadri comandi. Nel prezzo si
intende compreso il fissaggio a muro della caldaia, i collegamenti 2,00 414683 € 829366 €

56.2.QX3.01

Posa nuova caldaia

Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale 8.440,74 €

Voce da prezziario DEI 2021
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CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

a

b

Qta

unitario

Totale

Descr.

59.1.QX2.01

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e
integrazione sul riscaldamento ambiente senza I'utilizzo di glicole per il circuito
solare, composto da collettori solari a tubi softovuoto in acciaio inox con
copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento
modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;

accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti fra i componenti del
sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza
massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di
portata da 0,5 a 7 I/min; centralina per la gestione

del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola
miscelatfrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle
opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti
elettrici ed idraulici:

n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m (prezzo medio al mq fra codici 59.1.QX2.01.Ae
59.1.QX2.01.B)

2,00

5,00

10,00

205199 €

20.519.90 €

Pannelli solare

59.1.QX3.01

SERBATOIO DI ACCUMULO VERTICALE PER SISTEMI SOLARI A DOPPIO SERPENTINO
CON POMPA DI CARICO. Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo
verticale capacitd litri 300, con superfici in acciaio resistenti alla corrosione,
anodo al magnesio per la protezione catodica supplementare, serpentina
superiore per collegamento alla caldaia avente resa di 15 kW e serpentina
inferiore per collegamento al circuito solare avente resa di 20 kW entrambe con
temperatura di mandata standard pari a 60 °C, regolatore di temperatura,
pompa di carico bollitore, raccordi per attacco lato riscaldamento alla caldaia,
possibilita di inserimento di un sensore temperatura bollitore nel caso di
funzionamento con pannelli solari, dispositivo termostatico di miscelazione,
accessori per la corretta installazione.

bollitore da 850 | (prezzo medio al litro di accumulo)

2,00

850,00

1700,00

12,48 €

21.209.71 €

Bollitore

Totale opere per impianto solare termico

41.729,61 €

Pagina 7 di 8




(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V) 216.374,19 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,343749%
Grado di complessita (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente)
Parametro complessita opera (Q)

Studi di fattibilita Studi di fattibilita
Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.913,59 € Qal.02 0,09
Progettazione preliminare Progettazione preliminare
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 191359 € Qblo1 0,09

lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 212,62 € Qbl.02 0,01
Progettazione definitiva Progettazione definitiva

: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
Qbll.01 sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 4.890,29 € Qbll.01 0,23

h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
Qbll.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 850,49 € Qbll.02 0,04
Qbllos : Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 148835 € QbILos 0,07

2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 637,86 € Qbll.07 0,03
Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva
QblILo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 1.488,35 € QblILo1 0,07

d.P.R. 207/10)
Qblll.02 |Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.764,08 € Qblll.02 0,13
QblIL03 Computo metrico estim.at‘ivo., Quadro economico, Elenco prezzi e eventual'e analisi, Quadro dell'incidenza 850,49 € QblILo3 0,04

percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.126,21 € Qblll.07 0,1
Esecuzione dei lavori Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 6.803,89 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a |Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.275,73 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 850,49 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 5.315,54 € Qcl.12 0,25
Verifiche e collaudi Verifiche e collaudi
Qdl.05 |Attestat0 di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5 637,86 € Qdl.05 | 0,03
Asseverazione (Art.6 c.1 — Criterio Analogia) Asseverazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.700,97 € Qdl.01 | 0,08
Np.01 Verifica congruita dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 2.296,31 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 38.016,71 €
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) 9.504,18 €
Conguagilio IVA al 22% 5.184,10 €

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 52.704,99 €
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