
1 31.908,12 €           

2 100.805,84 €         

3 3.884,38 €             

4 20.373,10 €           

5 4.518,71 €             

6 13.167,12 €           

7 45.245,28 €           

8 219.902,54 €         

9 241.892,80 €         

10 169.168,59 €         

11 12.082,20 €           

12 32.322,84 €           

13 9.307,08 €             

14 19.012,09 €           

15 241.892,80 €         Totale IVA INCLUSA 

Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Scuri esterniI - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA

Totale opere da serramentista - oscuranti

Totale opere relative al solare termico

Totale spese professionali

Totale generale

Totale IVA INCLUSA

Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA

RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza

Totale Opere involucro opaco ai fini del superbonus

Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione

Totale opere da serramentista
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

28.A05.D25

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con 
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non 
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di 
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della 
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura 
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza 
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della
base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì 
servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico 
presso i siti autorizzati.

28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese 1,00 179,11 €             179,11 €             
28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 3,00 123,14 €             369,42 €             

28.A05.D05

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. 
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con 
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso 
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti 
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di 
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, 
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione 
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra 
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e 
la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

28.A05.D05.015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo 
primo mese o frazione di mese 1,00 365,33 €             365,33 €

28.A05.D05.020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 3,00 171,26 €             513,78 €             

01.P25.A60

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la 
conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della 
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57

tot. 557,50

01.P25.A60.005 per i primi 30 giorni 1,00 557,50 19,05 €               10.620,38 €         
01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo 3,00 1672,50 3,26 €                 5.452,35 €           

01.P25.A91

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, 
eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, 
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno 
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la 
conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione 
orizzontale per ogni piano).

MISURAZIONI: MESI N. PIANI
prospetto NORD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto SUD 1,00 13,00 1,20 5,00 78,00
prospetto EST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60
prospetto OVEST 1,00 13,10 1,20 5,00 78,60

tot. 313,20

01.P25.A91.005 per ogni mese 4,00 1252,80 3,01 €                 3.770,93 €           

28.A05.A06

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli 
traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e 
magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni 
metro quadro di telo).

28.A05.A06.005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la 
durata dei lavori 557,50 2,76 €                 1.538,70 €           

3 Ponteggio

 Misurazioni Importi
Qtà

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

2022_PIEMONTE

Descr.

2
Baracca di      

cantiere

DESCRIZIONEN

1 Wc Chimico
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Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, 
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, 
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 
kg, piattaforma dimensioni 100 × 180 cm:

A15010 *
noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza:

a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 €           1.480,05 €           
b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35 €           1.351,35 €           
c terzo mese 1,00 1,00 1.222,65 €           1.222,65 €           
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 €           1.158,30 €           

A15011 * montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con 
esclusione del trasporto degli stessi in cantiere 1,00 1,00 2.528,92 €           2.528,92 €           

A15012 * smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento 
provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.356,86 €           1.356,86 €           

31.908,12 €

* Voce da prezziario DEI 2022

TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO

4 Elevatore
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Largh.  H/peso unitario Totale

02.P02.A52
Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, 
compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)

02.P02.A52.010 … 4,00 3,10 3,00 37,20 22,69 €               844,07 €             

01.P01.A20 Operaio qualificato
01.P01.A20.005 ore normali 12,00 34,21 €               410,52 €             

01.P01.A30 Operaio comune
01.P01.A30.005 ore normali 8,00 30,71 €               245,68 €             

01.A02.B60

Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero 
dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre 362,09 362,09 6,77 €                 2.451,35 €           
02.P02.A48 Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie
02.P02.A48.010 … 12,00 12,00 13,27 €               159,24 €             

03.A07.A01

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi 
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, 
stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale 
steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura
e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)

MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 6,45 68,37
prospetto SUD 10,60 6,70 71,02
prospetto EST 13,10 8,50 111,35
prospetto OVEST 13,10 8,50 111,35

tot. 362,09

03.A07.A01.005 Su superfici esterne verticali 362,09 362,09 45,57 €               16.500,44 €         

01.P09.A26

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, 
resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ 
(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, 
marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK., con canale di ventilazione per lo 
smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a 
cappotto

01.P09.A26.020 spessore 120 mm 362,09 362,09 32,38 €               11.724,47 €         
01.P18.B10 Travertino chiaro romano

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,86 0,30 1,03

4,00 0,66 0,30 0,79
Prospetto EST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto OVEST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto NORD 8,00 0,56 0,30 1,34

4,00 1,06 0,30 1,27

mq 5,71

01.P18.B10.015 In lastre dello spessore di cm 2 5,71 72,21 €               412,46 €             

01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al 
metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, 
balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura 
della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 5,71 95,45 €               545,21 €             

02.P02.A74
Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del 
materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi oneri di conferimento e tributi 
se dovuti 362,09 0,05 18,10 127,52 €             2.308,69 €           

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

29.P15
RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

29.P15.A05.025
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07) 18,10 1,60 28,97 21,19 €               613,81 €             

Fornitura e posa  
Cappotto

2022_PIEMONTE

CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

1

4

6

Smontaggio, 
adeguamento e 

rimontaggio verande

Spicconatura e 
scrostamento

2

Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche

Nuovi davanzali5

3 Demoliz. Ceramiche
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01.A02.A80
Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra 
dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici 
prima della demolizione, escluse le opere provvisionali

01.A02.A80.010 in coppi 186,00 1,20 223,20 12,66 €               2.825,71 €           

02.P02.A60
Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile 
del materiale di risulta:

02.P02.A60.010 in coppi 223,20 4,63 €                 1.033,42 €           

A25093 *
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la 
rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso 318,42 7,83 €                 2.493,19 €           

02.P02.A74
Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del 
materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi oneri di conferimento e tributi 
se dovuti 22,32 22,32 127,52 €             2.846,25 €           

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

29.P15
RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

29.P15.A05.025
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07) 22,32 1,60 35,71 21,19 €               756,74 €             

01.P09.G45

Pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida,esenti da CFC o HCFC, 
densità pari a 44 kg/m³, euroclasse F, lambda inferiore a 0,028 W/mK, con
rivestimento costituito da fibra minerale bitumata nell'estradosso. Per 
isolamento termico di coperture e solai

01.P09.G45.025 spessore 120 mm 223,20 2,00 446,40 41,76 €               18.641,66 €         

01.P10.F55 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene

01.P10.F55.005 Dello spessore di mm 0,3 223,20 223,20 2,48 €                 553,54 €             

01.A09.A15

Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa 
ogni altra provvista formata da listellatura di sezione 6x4 costituita dalla 
sovrapposizione orizzontale di correnti in abete (Picea
abies, Abies alba) con distanza interassiale di cm 33-35 cm e inchiodati alla 
sottostante travatura uso Trieste la posa con malta di calce idraulica dei 
tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. Con
coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale, 
coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato

01.A09.A15.005 Con coppo di copertura di colore normale 223,20 223,20 60,93 €               13.599,58 €         
Canali di gronda, converse e scossaline

01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005 In lamiera di rame 67,00 1,10 3,55 261,64 31,21 €               8.165,63 €           

tubi pluviali

01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera

01.A19.A10.005 In lamiera di rame 4,00 8,50 1,67 56,78 31,21 €               1.772,10 €           

12 01.A40.A01.050

Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per 
manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura di kit e posa in opera di 
supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da 
linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo
C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori 
contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, 
al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e 
chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di 
copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a 
dare il lavoro finito,
compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura 
di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi
accessori per la linea.Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di 
fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico.  
Linea costituita da:
- N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo verticale pieno a sezione 
circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). 
Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione 
(verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento 
(campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità).
- N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in 
lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra 
descritto.
- N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti 
in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio.
- N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo 
diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. 1,00 845,22 €             845,22 €             

Linea vita

03.A07.A01

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi 
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a 
qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, 
stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale 
steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura
e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)

03.A07.A01.020 Su superfici interne orizzontali (intradosso solaio) 106,00 106,00 42,73 €               4.529,38 €           

01.P09.A57

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a 
compressione pari a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E 
di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per 
isolamento termico interno ed esterno

01.P09.A57.015 spessore 60 mm 106,00 2,00 212,00 30,79 € 6.527,48 €           

100.805,84 €   

* Voce da prezziario DEI 2022

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura 

9
Isolamento          
copertura

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

13
Isollamento       

intradosso solaio

7
Rimozione manto 

copertura

11 Nuova lattoneria

8
Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche

10
Piccola ordintura  

Manto di copertura
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 1,15 5,52

4,00 0,60 2,40 1,15 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 1,15 6,90

4,00 1,00 2,40 1,15 11,04

mq 36,98

1 02.P02.A52.010
Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, 
compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1) 36,98 22,69 €               839,17 €             

Rimozione serramenti

2 A25115 *
Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti 36,98 26,48 €               979,34 €             

Rimozione avvolgibili

01.P08.B03

Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale ad anta 
oppure a vasistas,con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque,
dimensione, con spessore minino della parete esterna del profilo di mm 3 
comprensivi di vetro montato tipo camera bassoemissivo; profili fermavetro 
ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in 
alluminio. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <1,8 e 1,6 W/m²K (UNI EN 
ISO 10077-1)

01.P08.B03.005 di superficie fino a 2,0 m² 36,98 385,12 €             14.243,28 €         
maggiorazione 15% costo serramento per rispetto dei requisiti energetici 
dell'allegato E al D.M. 6 agosto 2020. 36,98 57,77 €               2.136,49 €           

01.A16.B00 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata
aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura

01.A16.B00.005 In PVC antiurto 36,98 28,94 €               1.070,32 €           

A25135 * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

a valutazione a volume 73,97 0,07 5,18 34,82 €               180,29 €             

02.P02.A74
Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del 
materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi oneri di conferimento e tributi 
se dovuti 5,18 127,52 €             660,27 €             

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

29.P15
RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

29.P15.A10.010 vetro (rif. codice CER 17 02 02) 6,21 0,70 4,35 60,72 €               263,95 €             

20.373,10 €    

Avvolgibili con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato 
con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, 
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe puleggia, cinghia, 
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, 
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in 
opera comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (misurato per superificie a vista, esclusa la 
sovrapposizione, con misura minima di 1,20 m2):

C15089 * in alluminio:
a altezza stecche 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg 36,98 122,18 €             4.518,71 €           

4.518,71 €      

* Voce da prezziario DEI 2022

N DESCRIZIONE

Serramenti in PVC3

scuri esterni

CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

2022_PIEMONTE

Totale opere da serramentista

 Misurazioni 
Qtà

Importi
Descr.

Abaco serramenti

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

5 Avvolgibili metallici

4
Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

2 05.P01.A01.020 Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria 
istantanea, potenza al focolare fino a 34,9 kW 2,00 1.868,65 €           3.737,30 €           Nuova caldaia

3.884,38 €        

* Voce da prezziario DEI 2022

Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale

2022_PIEMONTE

CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

147,08 €              

Smantellamento 
vecchia caldaia

1 115022 *
Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura 
delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre, della potenzialità fino 30.000 W 2,00 73,54 €                
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

03.P14.B03

Collettori solari a tubi sottovuoto con tubazione in rame saldata su superficie di 
assorbimento selettiva all'interno di tubi in vetro al boro-silicio al alta
trasparenza ai quali è stato applicato il vuoto, certificato di qualità conforme 
UNI EN 12975

03.P14.B03.010 Funzionante con tecnologia Heatpipe 4,00 2,43 2,06 20,02 297,39 €              5.954,70 €           

03.P14.B05
Kit di pompaggio preassemblato per circuito solare forzato costituito da: 
circolatore + regolatore di portata + valvola di carico e scarico + valvola non 
ritorno + valvola di sicurezza + manometro + tutta la raccorderia idraulica

03.P14.B05.005 Circolatore potenza fino a W 250 2,00 2,00 195,48 €              390,96 €              

03.P14.B06
Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa + sonda 
collettore, sonda serbatoio, sonda circolatore, porta sonde e cavo per 
ciascuna sonda

03.P14.B06.010 Controllo resa con display grafico 2,00 2,00 294,83 €              589,66 €              

03.P14.B10 Serbatoio di accumulo solare combinato tipo tank in tank, per a.c.s e 
integrazione riscaldamento

03.P14.B10.010 Capacità totale l 1000 2,00 2,00 1.518,94 €           3.037,88 €           

03.A13.B01

Posa in opera di collettori solari piani o sottovuoto, fluido termovettore acqua 
o aria su struttura di sostegno costituita da profilati in alluminio o acciaio,
inclusi i collegamenti idraulici tra collettori e il fissaggio della struttura su 
copertura, escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per il trasporto su 
copertura

03.A13.B01.010 Installazione su coperture inclinate 4,00 2,43 2,06 20,02 81,83 €                1.638,50 €           

03.A13.B02

Posa in opera di kit di pompaggio preassemblato per circuito solare forzato 
costituito da: circolatore + limitatore di portata + valvola di carico e scarico +
valvola non ritorno + valvola di sicurezza + manometro + tutta la raccorderia 
idraulica completo di allacciamenti al circuito idraulico ed ogni altro onere 
accessorio per dare lavoro finito a regola d'arte

03.A13.B02.005 … 2,00 2,00 202,88 €              405,76 €              

03.A13.B03 Posa in opera di sisteme di controllo elettronico differenziale e di controllo resa 
inclusa la posa delle sonde, della centralina, inclusi collegamenti elettrici

03.A13.B03.005 … 2,00 2,00 169,07 €              338,14 €              

03.A13.B05 Posa in opera di serbatoi accumulo per impianti a collettori solari, inclusi 
allacciamenti idraulici ai circuiti solare, caldaia e idrosanitario

03.A13.B05.005 Capacità fino a 1000 litri 2,00 2,00 405,76 €              811,52 €              

13.167,12 €      

2022_PIEMONTE

CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

1 Pannelli solari

2 Kit pompaggio

3 Centralina

4 Bollitore

5 Posa in opera 
pannelli solari

6 Posa in opera kit 
pompaggio

7 Posa in opera 
centralina

8 Posa in opera 
bollitore

Totale opere per impianto solare termico
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Valore dell'opera (V) 174.657,26 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 11,000651%

Grado di complessità (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente) 

Studi di fattibilità

QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.642,75 € QaI.02 0,09

Progettazione preliminare

QbI.01
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 
lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

1.642,75 € QbI.01 0,09

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 182,53 € QbI.02 0,01

Progettazione definitiva

QbII.01
: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 
h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

4.198,14 € QbII.01 0,23

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 730,11 € QbII.02 0,04

QbII.05
: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 
2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

1.277,69 € QbII.05 0,07

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 547,58 € QbII.07 0,03

Progettazione esecutiva

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 
d.P.R. 207/10)

1.277,69 € QbIII.01 0,07

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.372,86 € QbIII.02 0,13

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

730,11 € QbIII.03 0,04

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1.825,28 € QbIII.07 0,1

Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 5.840,88 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.095,17 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 730,11 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 4.563,19 € Qcl.12 0,25

Verifiche e collaudi
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15 547,58 € Qdl.05 0,03

Asseverazione (Art.6 c.1 – Criterio Analogia)
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.460,22 € QdI.01 0,08
Np.01 Verifica congruità dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 1.971,30 €

32.635,94 €

8.158,99 €

4.450,36 €

45.245,28 €

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

Conguagilio IVA al 22%

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Asseverazioni

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)

COMPENSO PROFESSIONALE
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Tutti i valori si intendono al netto di IVA e Contributo Integrativo Parametro complessità opera (Q)

Studi di fattibilità

Progettazione preliminare
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