RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

1 Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza 30.429,25 €
2 Totale Opere involucro opaco aifini del superbonus 109.422,00 €
3 Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione 4.510,50 €
4 Totale opere da serramentista 29.717,62 €
5 Totale opere da serramentista - oscuranti 2.404,33 €
6 Totale opere relative al solare termico 25.468,46 €
7 Totale spese professionali 50.169,07 €
8 Totale generale 252.121,22 €
9 Totale IVA INCLUSA 277.333,34 €
Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA
10 Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA 175.273,12 €
1 Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA 12.792,97 €
12 Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA 45.850,06 €
13 Totale Capitolo Scuri esternil - IVA INCLUSA 5.537,53 €
14 Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA 37.879,65 €
15 Totale IVA INCLUSA 277.333,34 €
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CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

DESCRIZIONE

Misurazioni

Parti
Uguali

Lung.

Larg.

H/peso

Qta

Importi

unitario

Totale

Descr.

SAR19_PF.0014.0004.0007

SAR19_PF.0014.0004.0008

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densitd, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica
fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smonfaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pid volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogru’
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allonfanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietd
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto alfro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

Bagno chimico portatile, per ogni mese in piv o
frazione.

1,00

3.00

261,79 €

84,44 €

261,79 €

253,32 €

Wc Chimico

SR5013 *

SR5014 *

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe prevemiciate con uno strato di lana
diroccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente:

soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino
esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli
arredi):

dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti
alle reti di servizi

SAR19_PF.0013.0001.0001

SAR19_PF.0013.0001.0002

4,00

1.00

49,16 €

351,75 €

196,64 €

351,75 €

Baracca di
canfiere

MISURAZIONI: PONTEGGIO
prospetto NORD
prospetto SUD

prospetto EST

prospetto OVEST

fot.

NoIo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio Merallico Tisso a 1Ubo e
giunto realizzato in acciaio $235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso
nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio
e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani
dilavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti,
diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in
conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per I'impiego. Realizzato
secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il
tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare I'opera realizzata a perfetta

el At
Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso
a tubo e giunto realizzato in acciaio $235JR e

S355JR. diam. 48 mm. sp. 4.75 mm.

MESI

1,00

1,00

3.00

12,60
12,60
15,10
15,10

9,30
9,30
10,70
10,70

117,18
117,18
161,57
161,57

557,50

557,50

1672.50

25,62€

3.61€

14.283,15 €

6.037.73 €

Ponteggio

A15010 *

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base,
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione,
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg,
piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:
noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza:

a primo mese

b secondo mese

¢ terzo mese

d aquarto mese

A15011* montaggio compreso I'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con

esclusione del frasporfo deali stessi in cantiere

A15012" smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento

provvisorio, con esclusione del frasporto e allontanamento dal cantiere

1,00

joRoRoRel
[eReReXe]

1.480,05 €
1.351,35€
1.222,65€
1.158,30 €

2.494,00 €

1.338,52 €

1.480,05 €
1.351,35€
1.222,65€
1.158,30 €

2.494,00 €

1.338,52 €

Elevatore

TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO

30.429,25 €

*

Voce da prezziario DEI 2020
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CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

Misurazioni

DESCRIZIONE Parti

Uguali

Lung. Largh.

H/peso

Qta

Importi

unitario

Totale

Descr.

SAR19_PF.0012.0014.0007

SAR19_RU.0001.0001.0001

SAR19_RU.0001.0001.0002

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata,
compreso felaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'vopo
entro I'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o arifiuto, nonche'
I'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a3 m2 4,00 3,10 3,00

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Reaionale)

OPERAIO QUALIFICATO (Media Reaionale)

37.20
12,00

8,00

22,87 €
39,90 €

37,07 €

850,76 €
478,80 €

296,56 €

SAR19_PF.0012.0008.0002

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
I'onere delle cautele da adottare per |’ esecuzione a piccole zone e
spazzolatura delle superfici, I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le
parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o'l
calo in basso, i frasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il frasporto a
deposito o arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato, valutato per I'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno| 362,09

362,09

19.25€

6.970.23 €

SAR19_PF.0012.0009.0030

RIMOZIONE aT IVESTMento 1N Ceramicd, ISTelll ar TaTeriZio, KINKer, & marena
simili, compreso I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto nonche' I'eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutata per I effettiva superficie rimossa: comprese
tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno

all'ambiente
5 12,00

12,00

1211 €

14532 €

Demoliz. niche

B15089 *

0

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne gia preparate, eseguito con
pannellirigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe
EPS 80, densitd 15kg/m3 secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS e ai
requisiti CAM (CriteriAmbientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'’Ambiente
11/10/2017, classe E secondoUNI EN ISO 119-2, conducibilita termica A = 0,034
W/mK secondo UNI EN 12667, completo di infonaco sottile armato con rete in
fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura conforme ETAG 004:

MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 6,45
prospetto SUD 10,60 6,70
prospetto EST 13,10 8,50
prospetto OVEST 13,10 8,50

fot.
con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a spigolo vivo,

dello soessore di 30 mm 362,09
sovrapprezzo per oani cm in piu di pannello isolante 362,09 9,00

68,37
71,02
111,35
111,35

362,09

362,09
3258,81

8528 €
273 €

30.879.04 €
8.896,55 €

SAR19_PF.0013.0013.0087

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 1,7-2
in lastre lavorate gid levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per
soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia
dosata a 400 Kg/m?* d'impasto o idoneo collante; comprea la sigillatura; la
formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'infonaco aridosso delle
lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, I'avvicinamento al
punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni

che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro
onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo
le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.

MISURAZIONI:
Prosoetto SUD 4,00 0,86 0,30
4,00 0,66 0,30
Prosoetto EST 2,00 1,06 0,30
Prospetto OVEST 2,00 1,06 0,30
Prosoetto NORD 8,00 0,56 0,30
4,00 1,06 0,30

1,03
0,79
0,64
0,64
1,34
1,27

571

571

146,67 €

837,78 €

SAR19_PF.0012.0018.0012

SAR19_PR.0001.0004.0001

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalita previste per I'impianto, nonche' il viaggio di
andata e diritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola
asclisiane dei relativi aneri di smaltimenta 362,09 0,05

NDENNITA" DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito. escluso il trasporto 18,10

1,60

18,10

28,97

84,87 €

10,12 €

1.536,53 €

293,15 €
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CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura

SAR19_PF.0012.0013.0001

SAR19_PF.0012.0018.0008

RIMGZIONE ToTAle ol MANTo Al COPETTUrd d TeTTo COMPIendente 10 SMontaggio
di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legno, compresi
altresi’ lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisionali di
protezione e di presidio, la cerita del materiale rivtilizzabile, i trasporti
orizzontali e I'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili
dallaDLe

riservati all'amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il
trasporto a deposito o arifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimento
e o

........ [P T TS PN

186,00 1,20

Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle
demolizioni, mediante I'impiego di argano elevatore compresi e compensati
tutti gli oneri per I'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per
la manovra. Valutazione a volume

223,20

22,32

2372€

40,34 €

5.294,30 €

900,39 €

SAR19_PF.0012.0018.0012

SAR19_PR.0001.0004.0001

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalitd previste per I'impianto, nonche’ il viaggio di
andata e diritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola

asclusiona dei relativi oneri di smaltimento 22,32

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente

conferito. escluso il frasporto 22,32

1,60

22,32

3571

84,87 €

10,12 €

1.894,30 €

361,41 €

Trasporto materiali

SAR19_PF.0013.0010.0036

SAR19_PF.0013.0010.0031

COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI
RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE
FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi/mq, posati in opera a secco
su superfici piane o inclinate, gid predisposte, compreso, I'onere dei tagli, gli
sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm 223,20 2,00
BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON
CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, gid
predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso I'onere dei tagli

e delle sovrannosizioni. ali sfridi ed il tiro in alto 223,20

446,40

223,20

28,24 €

598€

12.606,34 €

1.334,74 €

Isolamento
ertura

SAR19_PF.0012.0026.0030

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di
raccordo con |'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte,

esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in legno d'abete 50,00 12,10 0,04

0,05

1.709.30 €

2.068,25 €

Piccola orditura

SAR19_PF.0013.0011.0001

COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera
con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa
la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli
laterali, lo sfrido, i tagli alle estremitd delle falde e per eventuali compluvi ed
escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline;
misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie

inferiore a mqg.1.00 223,20

223,20

72,64 €

16.21325 €

Manto di copertura

SAR19_PF.0013.0012.0002

SAR19_PF.0013.0012.0008

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm,
dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tassell, sigillanti etc 67,00 1,10
DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80,
dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve,
sfridi. taali etc 4,00 8.50

78,43

34,00

61,76 €

62,58 €

4.843,84 €

2.127,72 €

Nuova lattoneria

SAR19_PF.0014.0008.0001

Fornitura e posa in opera di Kit Linea anficaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base
doppia TLVK10 Funedal0Oml.inclinazione altezza 400 mm n° 1 kit autobloccante
Tipo Ainox n° 1 fune camplata 8 mm n° 1 tensionatore per fune n° 1 targhetta
identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1 manuale
manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il futto
nerfettamente finita @ a narma

1.00

1.090.91 €

1.090.91 €

Linea vita

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

B15076 *

T o

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale
isolante, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro,
rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero
dell'’Ambiente 11/10/2017. realizzato con pannelli in:

polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conduttivita termica A 0,034
W/mK, resistenza a compressione 2 500 kPa, omogeneo monostrato in
euroclasse E. superfici lisce e bordi laterali a battente:

spessore 40 mm

sovrapprezzo per ogni cm in piv di spessore

106,00
106,00 8,00

106,00
848,00

55,93 €
2,83 €

5.928,58 €
2.399.84 €

I ento

1ifradosso solaio

SAR19_PF.0013.0005.0006

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED
ALLE MUFFE, a base di resine sinfetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data
in opera su superfici inftonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo
con una mano di fissativo ancorante, compreso, I'onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto su superfici interne

106,00

11,07 €

117342 €

Pittura

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

109.422,00 €

*

Voce da prezziario DEI 2020
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CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

Misurazioni Importi
DESCRIZIONE " Qta Descr.
IRl Lung Larg H/peso unitario Totale
Uguali i )

MISURAZIONI:
Prosoetto SUD 4,00 0,80 1,50 115 5,52

4,00 0,60 2,40 115 6,62
Prosoetto EST 2,00 1,00 1,50 115 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 115 3,45 serramenti
Prosoetto NORD 8,00 0,50 1,50 115 6,90

4,00 1,00 2,40 115 11,04

mg 36,98
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il
SAR19_PF.0012.0014.0007 carico su cu?omezzo 9 il dep.o.sﬁo provvispﬁo dei rﬁuferiul\' (.rﬁe.nl.m recupelrobili zione serramenti

dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all’'uopo
entro I'ambito del cantiere; escluso il frasporto a deposito o arifiuto, nonche’
I'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 36,98 22,87 € 845,82 €

Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontaili, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
SAR19_PF.0012.0014.0002 dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo Rimozione avvolgibili
individuato all’'uopo entro I'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa 36,98 28,18 € 1,042,201 €

INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbilizzato, in profilati
estrusi a pit camere prodotti in conformitd alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualita rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
SAR19_PF.0013.0006.0282 compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato ad un'anta. Data in opera compreso le opere murarie e la
reaistrazione dell'infisso 36,98 656,27 € 24.271,49 €

VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float

SAR19_PR.0066.0003.0021 trasoarenti incolore spessore 6/7-12-6/7 3698 7641 € 282595 €

Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle

demolizioni, mediante I'impiego di argano elevatore compresi e compensati
tutti gli oneri per I'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per
la manovra. Valutazione a volume 7397 0,07 518 40,34 € 208,87 €

SAR19_PF.0012.0018.0008

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi,
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalita previste per I'impianto, nonche’ il viaggio di
andata e diritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola
asclusiona dei relativi oneri di smaltimento 518 84,87 € 439,44 €

SAR19_PF.0012.0018.0012

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
SAR19_PR.0001.0004.0001 provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito. escluso il trasoorto 5,18 1,60 8,28 10,12 € 83,84 €

Totale opere da serramentista 29.717,62 €

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

Avvolgibili con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato
con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale,
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe puleggia, cinghia,
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in

Av
opera comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (misurato per superificie a vista, esclusa la
sovrapposizione, con misura minima di 1,20 m2):
C15089 * in alluminio:
a_altezza stecche 45 mm., spessore 9 mm., peso circa 3.5 ka 36,98 6501 € 2.404,33 €
Scuri esterni 2.404,33 €

Voce da prezziario DEI 2020
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CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

DESCRIZIONE

Misurazioni

Parti
Uguali

a

b

Qta

Importi

unitario

Totale

Descr.

SAR19_PF.0012.0017.0004

Rimozione di caldaia murale esterna, compreso ogni onere per il taglio e la
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonche' i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo
individuato all’'uopo entro I'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o arifiuto, nonche’ I'eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per singolo pezzo di caldaia murale rimosso del seguente
tipo: della potenzialitd fino 34.000 W

2,00

33.72¢€

67,44 €

mantellc

mento

1 caldaia

SAR19_PF.0010.0005.0001

CALDATA DI GHISA ad arnd soffiatd ad alfo rendimento, ad elmentr assembiat
con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico;
camera di combustione in acciaio inox AlSI 310; isolamento con materasso in
lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato, fermometro,
termostato di sicurezza a riarmo manuale, con test di prova funzionalita
termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di
riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, fronchetto
flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA
LITHE Ai K 29 (Kanl/h 204900

2,00

2.221,53 €

4.443,06 €

Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale

4.510,50 €
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CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

a b

Qta

unitario

Totale

Descr.

85007 *

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e
integrazione sul riscaldamento ambiente senza I'utilizzo di glicole per il circuito
solare, composto da collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox con
copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento
modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;
accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del
sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza
massima é m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di
portata da 0,5 a 7 I/min; centralina per la gestione
del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle
opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti
elettrici ed idraulici:
collettori installati su fetto inclinato:

d bollitore da 850 1, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi

2,00

2,00

12.734,23 €

25.468,46 €

Totale opere per impianto solare termico

25.468,46 €

*

Voce da prezziario DEI 2020
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(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V) 201.952,15 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,549194%
Grado di complessita (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente)
Parametro complessita opera (Q)

Studi di fattibilita Studi di fattibilita
Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.821,52 € Qal.02 0,09
Progettazione preliminare Progettazione preliminare
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 182152 € Qblo1 0,09

lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 202,39 € Qbl.02 0,01
Progettazione definitiva Progettazione definitiva

: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
Qbll.01 sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 4.654,99 € Qbll.01 0,23

h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
Qbll.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 809,56 € Qbll.02 0,04
Qbllos : Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 141674 € QbILos 0,07

2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 607,17 € Qbll.07 0,03
Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva
QblILo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 1.416,74 € QblILo1 0,07

d.P.R. 207/10)
Qblll.02 |Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.631,08 € Qblll.02 0,13
QblIL03 Computo metrico estim.at‘ivo., Quadro economico, Elenco prezzi e eventual'e analisi, Quadro dell'incidenza 809,56 € QblILo3 0,04

percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.023,91 € Qblll.07 0,1
Esecuzione dei lavori Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 6.476,51 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a |Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.214,35 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 809,56 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 5.059,78 € Qcl.12 0,25
Verifiche e collaudi Verifiche e collaudi
Qdl.05 |Attestat0 di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5 607,17 € Qdl.05 | 0,03
Asseverazione (Art.6 c.1 — Criterio Analogia) Asseverazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.619,13 € Qdl.01 | 0,08
Np.01 Verifica congruita dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 2.185,82 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 36.187,53 €
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) 9.046,88 €
Conguagilio IVA al 22% 4.934,66 €

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 50.169,07 €
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