
1 30.429,25 €           

2 109.422,00 €         

3 4.510,50 €             

4 29.717,62 €           

5 2.404,33 €             

6 25.468,46 €           

7 50.169,07 €           

8 252.121,22 €         

9 277.333,34 €         

10 175.273,12 €         

11 12.792,97 €           

12 45.850,06 €           

13 5.537,53 €             

14 37.879,65 €           

15 277.333,34 €         Totale IVA INCLUSA 

Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Scuri esterniI - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA

Totale opere da serramentista - oscuranti

Totale opere relative al solare termico

Totale spese professionali

Totale generale

Totale IVA INCLUSA

Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA

RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza

Totale Opere involucro opaco ai fini del superbonus

Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione

Totale opere da serramentista
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

SAR19_PF.0014.0004.0007

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico 
portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative 
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente la rete pubblica 
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le 
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una 
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione 
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve 
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il 
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso 
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene 
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il 
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru’ 
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per 
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box 
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la 
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e 
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. 1,00 261,79 €   261,79 €   

SAR19_PF.0014.0004.0008 "...." Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o
frazione. 3,00 84,44 €   253,32 €   
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in 
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana 
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, 
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in 
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di 
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, 
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente:

SR5013 *
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli 
arredi):

a dimensioni 4.500 × 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm 4,00 49,16 €   196,64 €

SR5014 *
trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco 
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti 
alle reti di servizi 1,00 351,75 €   351,75 €   

MISURAZIONI: PONTEGGIO MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57

tot. 557,50

SAR19_PF.0013.0001.0001

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo e
giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso 
nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio 
e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani 
di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di 
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, 
diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori 
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in 
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego. Realizzato 
secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il 
tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di 
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta 
regola d’arte. 1,00 557,50 25,62 €   14.283,15 €   

SAR19_PF.0013.0001.0002
Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso 
a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e
S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. 3,00 1672,50 3,61 €   6.037,73 €   
Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, 
elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, 
gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, 
piattaforma dimensioni 100 × 180 cm:

A15010 *
noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza:

a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 €   1.480,05 €   
b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35 €   1.351,35 €   
c terzo mese 1,00 1,00 1.222,65 €   1.222,65 €   
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 €   1.158,30 €   

A15011 montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con 
esclusione del trasporto degli stessi in cantiere 1,00 1,00 2.494,00 €   2.494,00 €   

A15012 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento
provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.338,52 €   1.338,52 €   

30.429,25 €

* Voce da prezziario DEI 2020

TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO

4 Elevatore

Ponteggio3

 Misurazioni Importi
Qtà

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

2019_SARDEGNA

Descr.

2 Baracca di  
cantiere

DESCRIZIONEN

Wc Chimico1
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Largh.  H/peso unitario Totale

SAR19_PF.0012.0014.0007

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, 
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta 
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il 
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili 
dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo 
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ 
l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la 
superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 4,00 3,10 3,00 37,20 22,87 €                850,76 €              

SAR19_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 12,00 39,90 €                478,80 €              

SAR19_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 8,00 37,07 €                296,56 €              

2 SAR19_PF.0012.0008.0002

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso 
l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e 
spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le 
parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il 
calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a 
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto 
autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno 362,09 362,09 19,25 €                6.970,23 €           

Spicconatura e 
scrostamento

3 SAR19_PF.0012.0009.0030

Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali 
simili, compreso l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il 
trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento 
ad impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: comprese 
tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno 
all’ambiente
circostante. 12,00 12,00 12,11 €                145,32 €              

Demoliz. Ceramiche

B15089 *

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con 
pannellirigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe 
EPS 80, densità 15kg/m3 secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS e ai 
requisiti CAM (CriteriAmbientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 
11/10/2017, classe E secondoUNI EN ISO 119-2, conducibilità termica λ = 0,034 
W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile armato con rete in 
fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura conforme ETAG 004:

MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 6,45 68,37
prospetto SUD 10,60 6,70 71,02
prospetto EST 13,10 8,50 111,35
prospetto OVEST 13,10 8,50 111,35

tot. 362,09

a con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 × 100 cm a spigolo vivo, 
dello spessore di 30 mm 362,09 362,09 85,28 €                30.879,04 €         

c sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante 362,09 9,00 3258,81 2,73 €                  8.896,55 €           

SAR19_PF.0013.0013.0087

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 1,7-2 
in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per 
soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia 
dosata a 400 Kg/m³ d’impasto o idoneo collante; comprea la sigillatura; la 
formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell’intonaco a ridosso delle 
lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l’avvicinamento al 
punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni
che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro 
onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d’arte secondo 
le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,86 0,30 1,03

4,00 0,66 0,30 0,79
Prospetto EST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto OVEST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto NORD 8,00 0,56 0,30 1,34

4,00 1,06 0,30 1,27

mq 5,71

5,71 146,67 €              837,78 €              

SAR19_PF.0012.0018.0012

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, 
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata 
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad 
impianto secondo le modalità previste per l’impianto, nonche’ il viaggio di 
andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola 
esclusione dei relativi oneri di smaltimento. 362,09 0,05 18,10 84,87 €                1.536,53 €           

SAR19_PR.0001.0004.0001
NDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti 
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente 
conferito, escluso il trasporto 18,10 1,60 28,97 10,12 €                293,15 €              

Fornitura e posa  
Cappotto

Nuovi davanzali

2019_SARDEGNA

CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

1

4

Smontaggio, 
adeguamento e 

rimontaggio verande

5

Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche
6
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SAR19_PF.0012.0013.0001

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio
di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legno, compresi 
altresi’ lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisionali di 
protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti 
orizzontali e l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili 
dalla DL e
riservati all’amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il 
trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento 
a discarica. Valutato per l’effettiva superficie rimossa. 186,00 1,20 223,20 23,72 €   5.294,30 €   

SAR19_PF.0012.0018.0008

Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle 
demolizioni, mediante l’impiego di argano elevatore compresi e compensati 
tutti gli oneri per l’installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per 
la manovra. Valutazione a volume 22,32 40,34 €   900,39 €   

SAR19_PF.0012.0018.0012

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, 
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata 
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad 
impianto secondo le modalità previste per l’impianto, nonche’ il viaggio di 
andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola 
esclusione dei relativi oneri di smaltimento. 22,32 22,32 84,87 €   1.894,30 €   

SAR19_PR.0001.0004.0001
INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti 
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente 
conferito, escluso il trasporto 22,32 1,60 35,71 10,12 €   361,41 €   

SAR19_PF.0013.0010.0036

COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI 
RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE 
FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi/mq, posati in opera a secco 
su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli 
sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm 223,20 2,00 446,40 28,24 €   12.606,34 €   

SAR19_PF.0013.0010.0031

BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON 
CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, già 
predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti 
sovrapposti di 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso l’onere dei tagli 
e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto 223,20 223,20 5,98 €   1.334,74 €   

10 SAR19_PF.0012.0026.0030
Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di 
raccordo con l’orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d’arte, 
esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in legno d’abete 50,00 12,10 0,04 0,05 1,21 1.709,30 €   2.068,25 €   

Piccola orditura

11 SAR19_PF.0013.0011.0001

COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera 
con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa 
la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli 
laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed 
escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; 
misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per 
canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie
inferiore a mq.1.00 223,20 223,20 72,64 €   16.213,25 €   

Manto di copertura

SAR19_PF.0013.0012.0002
CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, 
dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al 
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc 67,00 1,10 78,43 61,76 €   4.843,84 €   

SAR19_PF.0013.0012.0008
DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, 
dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, 
sfridi, tagli etc 4,00 8,50 34,00 62,58 €   2.127,72 €   

13 SAR19_PF.0014.0008.0001

Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base 
doppia TLVK10 Funeda10ml.inclinazione altezza 400 mm n° 1 kit autobloccante 
Tipo A inox n° 1 fune camplata 8 mm n° 1 tensionatore per fune n° 1 targhetta 
identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1 manuale 
manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto 
perfettamente finito e a norma. 1,00 1.090,91 €   1.090,91 €   

Linea vita

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale 
isolante, compreso intonaco cementizio sottile armato con fibra di vetro, 
rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero 
dell'Ambiente 11/10/2017, realizzato con pannelli in:

B15076 *
polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conduttività termica λ 0,034 
W/mK, resistenza a compressione ≥ 500 kPa, omogeneo monostrato in 
euroclasse E, superfici lisce e bordi laterali a battente:

a spessore 40 mm 106,00 106,00 55,93 € 5.928,58 €   
b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore 106,00 8,00 848,00 2,83 €   2.399,84 €   

15 SAR19_PF.0013.0005.0006

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE 
TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED 
ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data 
in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo 
con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo 
sfrido e il tiro in alto su superfici interne 106,00 11,07 €   1.173,42 €   

Pittura

109.422,00 €  

* Voce da prezziario DEI 2020

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura 

9 Isolamento  
copertura

12 Nuova lattoneria

7 Rimozione manto 
copertura

8
Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

14 Isollamento  
intradosso solaio
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 1,15 5,52

4,00 0,60 2,40 1,15 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 1,15 6,90

4,00 1,00 2,40 1,15 11,04

mq 36,98

1 SAR19_PF.0012.0014.0007

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, 
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta 
ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il 
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili 
dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo 
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ 
l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la 
superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 36,98 22,87 €                845,82 €              

Rimozione serramenti

2 SAR19_PF.0012.0014.0002

Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e 
dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti.  Compresi i trasporti orizzontali, il 
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili 
dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo 
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito 
o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto 
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa 36,98 28,18 €                1.042,21 €           

Rimozione avvolgibili

SAR19_PF.0013.0006.0282

INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbilizzato, in profilati 
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio 
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a 
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; 
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in 
profilato zincato ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la 
registrazione dell’infisso 36,98 656,27 €              24.271,49 €         

SAR19_PR.0066.0003.0021
VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float 
trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7 36,98 76,41 €                2.825,95 €           

SAR19_PF.0012.0018.0008

Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle 
demolizioni, mediante l’impiego di argano elevatore compresi e compensati 
tutti gli oneri per l’installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per 
la manovra. Valutazione a volume 73,97 0,07 5,18 40,34 €                208,87 €              

SAR19_PF.0012.0018.0012

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, 
demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata 
fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad 
impianto secondo le modalità previste per l’impianto, nonche’ il viaggio di 
andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola 
esclusione dei relativi oneri di smaltimento. 5,18 84,87 €                439,44 €              

SAR19_PR.0001.0004.0001
INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti 
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente 
conferito, escluso il trasporto 5,18 1,60 8,28 10,12 €                83,84 €                

29.717,62 €    

Avvolgibili con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato 
con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, 
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe puleggia, cinghia, 
attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, 
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in 
opera comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (misurato per superificie a vista, esclusa la 
sovrapposizione, con misura minima di 1,20 m2):

C15089 * in alluminio:
a altezza stecche 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg 36,98 65,01 €                2.404,33 €           

2.404,33 €      

* Voce da prezziario DEI 2020

3

N DESCRIZIONE

Scuri esterni

CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

2019_SARDEGNA

Totale opere da serramentista

 Misurazioni 
Qtà

Importi
Descr.

Abaco serramenti

Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche

Serramenti in PVC

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

5 Avvolgibili metallici

4
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

2 SAR19_PF.0010.0005.0001

CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elmenti assemblati 
con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; 
camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in 
lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata 
di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato, termometro, 
termostato di sicurezza a riarmo manuale, con test di prova funzionalità 
termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di 
riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, tronchetto 
flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA 
UTILE di Kw 38 (Kcal/h 32680) 2,00 2.221,53 €           4.443,06 €           

Posa nuova       
caldaia

4.510,50 €        

33,72 €                

Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale

2019_SARDEGNA

CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

67,44 €                

Smantellamento 
vecchia caldaia

1 SAR19_PF.0012.0017.0004

Rimozione di caldaia murale esterna, compreso ogni onere per il taglio e la 
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonche’ i trasporti orizzontali, il 
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili 
dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo 
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito 
o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto 
autorizzato; valutata per singolo pezzo di caldaia murale rimosso del seguente 
tipo: della potenzialità fino 34.000 W 2,00
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e 
integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole per il circuito 
solare, composto da collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox con 
copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento 
modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in 
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;
accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del 
sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza 
massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di 
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di 
portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione
del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola 
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle 
opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti 
elettrici ed idraulici:

85007 * collettori installati su tetto inclinato:
d bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 × 2,06 m con 21 tubi 2,00 2,00 12.734,23 €         25.468,46 €         

25.468,46 €      

* Voce da prezziario DEI 2020

Totale opere per impianto solare termico

1 Sistema solare

2019_SARDEGNA

CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.
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Valore dell'opera (V) 201.952,15 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,549194%

Grado di complessità (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente) 

Studi di fattibilità

QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.821,52 € QaI.02 0,09

Progettazione preliminare

QbI.01
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 
lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

1.821,52 € QbI.01 0,09

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 202,39 € QbI.02 0,01

Progettazione definitiva

QbII.01
: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 
h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

4.654,99 € QbII.01 0,23

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 809,56 € QbII.02 0,04

QbII.05
: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 
2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

1.416,74 € QbII.05 0,07

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 607,17 € QbII.07 0,03

Progettazione esecutiva

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 
d.P.R. 207/10)

1.416,74 € QbIII.01 0,07

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.631,08 € QbIII.02 0,13

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

809,56 € QbIII.03 0,04

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.023,91 € QbIII.07 0,1

Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 6.476,51 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.214,35 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 809,56 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 5.059,78 € Qcl.12 0,25

Verifiche e collaudi
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15 607,17 € Qdl.05 0,03

Asseverazione (Art.6 c.1 – Criterio Analogia)
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.619,13 € QdI.01 0,08
Np.01 Verifica congruità dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 2.185,82 €

36.187,53 €

9.046,88 €

4.934,66 €

50.169,07 €

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

Conguagilio IVA al 22%

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Asseverazioni

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)

COMPENSO PROFESSIONALE
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Tutti i valori si intendono al netto di IVA e Contributo Integrativo Parametro complessità opera (Q)

Studi di fattibilità

Progettazione preliminare
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