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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
B.99.147.00 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere

epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani intern ...  con fonendo1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)

3,00

SOMMANO n 3,00 181,09 543,27

2 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere,
E.05.07.c forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

gli oneri per le necessarie opere provvisionali  ... uanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE
DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici

4,000 7,050 28,20

SOMMANO m² 28,20 17,75 500,55

3 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
E.25.02.c A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

2,00

SOMMANO n 2,00 497,87 995,74

4 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E
E.26.24.b POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due

battenti
2,00

SOMMANO n 2,00 425,00 850,00

5 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di
Z.01.02.c altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o

ponteggi metallici. Completa delle necessarie c ... tiche FORNITURA
E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
(lung.=4,1+1,2+12,9+2,42) 20,62 4,000 82,48

SOMMANO m² 82,48 1,55 127,84

6 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
Z.01.01.c con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

necessarie controventature, segnalazioni ... DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO
Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
(lung.=22,53+84,25+62,44) 169,22 2,500 423,05

SOMMANO m² 423,05 1,25 528,81

7 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
Z.01.07.a sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,

copertura e tamponatura con pannello sandw ... mata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1,00

SOMMANO n 1,00 575,10 575,10

8 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
Z.01.07.b sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,

COMMITTENTE: Comune di Borgoricco
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´121,31

copertura e tamponatura con pannello sandw ... DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

8,00

SOMMANO cad/me 8,00 147,58 1´180,64

9 Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
Z.01.08.a base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e tamponatura con  ... di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1,00

SOMMANO n 1,00 682,90 682,90

10 Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
Z.01.08.b base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e tamponatura con  ... X DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

8,00

SOMMANO cad/me 8,00 255,57 2´044,56

11 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
Z.01.25.k 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m

8,00

SOMMANO n 8,00 8,53 68,24

12 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
Z.01.26.b direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

8,00

SOMMANO n 8,00 5,32 42,56

13 Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/
Z.01.29.k 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in

lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA
SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm

8,00

SOMMANO n 8,00 5,45 43,60

14 Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori
Z.01.51.00 ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari,

puliscitavole, piegaferri, macchi ... erra inferiore a 200 hom) con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI
TERRA PER CANTIERE GRANDE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 593,72 593,72

15 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992),
Z.01.72.00 montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di

segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per

COMMITTENTE: Comune di Borgoricco

A   R I P O R T A R E 8´777,53



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´777,53

legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad/me 24,00 14,43 346,32

16 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
Z.01.86.a manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti

impiegati PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
Piano Terra 100,80 5,500 554,40
Piano Primo 51,70 9,000 465,30
Camminamento coperto *(lung.=11,3+12,67) 23,97 3,000 71,91

SOMMANO m² 1´091,61 15,01 16´385,07

17 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
Z.01.86.b manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti

impiegati PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al
primo o frazione di mese
Piano Terra 100,80 3,500 5,500 1´940,40
Piano Primo 51,70 3,500 9,000 1´628,55
Camminamento coperto *(lung.=11,3+12,67) 23,97 1,500 3,000 107,87

SOMMANO gnt/me 3´676,82 0,48 1´764,87

18 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore
Z.01.91.a adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e

simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE
per il primo mese
Camminamento coperto *(lung.=11,3+12,67) 23,97 1,400 33,56
Piano Primo 51,70 1,200 2,000 124,08
Piano Terra 100,80 1,200 120,96

300,00

SOMMANO m² 578,60 8,82 5´103,25

19 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore
Z.01.91.b adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e

simili in opera, valutato per metro quad ... uperficie effettiva PIANO
DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni
mese succesivo al primo o frazione di mese
Camminamento coperto *(lung.=11,3+12,67) 3,50 23,97 1,400 117,45
Piano Primo 3,50 51,70 1,200 2,000 434,28
Piano Terra 1,50 100,80 1,200 181,44

2´400,00

SOMMANO m²/me 3´133,17 1,17 3´665,81

20 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
Z.03.01.00 coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e

indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

35,00

SOMMANO h 35,00 25,82 903,70

21 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia
E.30.09.b delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse

delle travi portanti, completi di ganc ... ompreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO PER
GRADINI Acciaio zincato a caldo.

801,595 801,60

SOMMANO kg 801,60 5,02 4´024,03

COMMITTENTE: Comune di Borgoricco

A   R I P O R T A R E 40´970,58
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22 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da
Z.02.05.a ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro

quadro di superfice asservita PUNTELLATURA DI MURATURE
senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

42,00

SOMMANO m² 42,00 178,36 7´491,12

23 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
Z.02.07.b simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato

PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4
m

92,00

SOMMANO m 92,00 27,59 2´538,28

24 Arrotondamento
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 0,02 0,02

Parziale LAVORI A MISURA euro 51´000,00

T O T A L E   euro 51´000,00

    Data, 13/12/2017

Il Tecnico
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