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Edilizia scolastica sostenibile.

Progetto di ristrutturazione per adeguamento con amplia-
mento della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaret-
ti” di Borgoricco (PD).
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cassettadi pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
B.99.147.00 |base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere
epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani intern ... con fonendol
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
3,00
SOMMANO N 3,00 181,09 543,27
2 Demolizione di serramenti siainterni che esterni di ogni genere,
E.05.07.c forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali ... uanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte. DEMOLIZIONE
DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici
4,000 7,050 28,20
SOMMANO m? 28,20 17,75 500,55
3 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
E.25.02.c A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)
2,00
SOMMANO n 2,00 497,87 995,74
4 Fornitura e posain opera di maniglione antipanico FORNITURA E
E.26.24.b POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte adue
battenti
2,00
SOMMANO N 2,00 425,00 850,00
5 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolamein legno di
Z2.01.02.c altezza non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o
ponteggi metallici. Completadelle necessarie c ... tiche FORNITURA
E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici
(lung.=4,1+1,2+12,9+2,42) 20,62 4,000 82,48
SOMMANO n? 82,48 1,55 127,84
6 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferioream 2.00
Z.01.01.c con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni ... DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO
Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
(lung.=22,53+84,25+62,44) 169,22 2,500 423,05
SOMMANO 423,05 125 528,81
7 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
Z.01.07.a sollevatadaterra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandw ... mata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
1,00
SOMMANO N 1,00 575,10 575,10
8 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
Z2.01.07.b sollevatadaterra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
A RIPORTARE 4'121,31

COMMITTENTE: Comune di Borgoricco
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'121,31

9
Z.01.08.a

10
Z.01.08.b

11
Z.01.25k

12
Z.01.26.b

13
Z.01.29.k

14
Z.01.51.00

15
Z2.01.72.00

copertura e tamponatura con pannello sandw ... DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40
COSto mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

SOMMANO cad/me

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
base, sollevatadaterra, ein elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura con ... di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVI1ZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

SOMMANO n

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di
base, sollevatadaterra, ein elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponaturacon ... X DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

SOMMANO cad/me

Cartelli di divieto, conformi a DL gs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologiaanorme UNI in lamieradi alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETC
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilita 16 m

SOMMANO n

Cartelli di pericolo, conformi a DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamieradi
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

SOMMANO n

Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologiaanorme UNI in
lamieradi aluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
CARTELLI| PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA
SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm

SOMMANO n

Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: gru atorre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari
puliscitavole, piegaferri, macchi ... errainferiore a 200 hom) con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmg. IMPIANTO DI
TERRA PER CANTIERE GRANDE

SOMMANO acorpo

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per

8,00

8,00

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

1,00

1,00

147,58

682,90

255,57

8,53

532

545

593,72

17180,64

682,90

2°044,56

68,24

42,56

593,72

A RIPORTARE

877753

COMMITTENTE: Comune di Borgoricco
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8777,53
legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
SOMMANO cad/me 24,00 14,43 346,32
16 Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o
Z.01.86.a manicotti spinottati, valutato per numero di giunti €0 manicotti
impiegati PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
Piano Terra 100,80 5,500 554,40
Piano Primo 51,70 9,000 465,30
Camminamento coperto * (lung.=11,3+12,67) 23,97 3,000 71,91
SOMMANO m? 1'091,61 15,01 16°385,07|
17 Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o
Z2.01.86.b manicotti spinottati, valutato per numero di giunti €0 manicotti
impiegati PONTEGGIO CON TUBI per oghi mese succesivo al
primo o frazione di mese
Piano Terra 100,80 3,500 5500/  1'940,40
Piano Primo 51,70 3,500 9,000, 1'628,55
Camminamento coperto * (lung.=11,3+12,67) 23,97 1,500 3,000 107,87
SOMMANO gnt/me 3'676,82 0,48 1'764,87
18 Piano di lavoro per ponteggi costituito datavolein abete di spessore
Z.0191.a adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE
per il primo mese
Camminamento coperto * (lung.=11,3+12,67) 23,97 1,400 33,56
Piano Primo 51,70 1,200 2,000 124,08
Piano Terra 100,80 1,200 120,96
300,00
SOMMANO n? 578,60 8,82 57103,25]
19 Piano di lavoro per ponteggi costituito datavolein abete di spessore
Z.01.91.b adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
simili in opera, valutato per metro quad ... uperficie effettiva PIANO
DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni
mese succesivo a primo o frazione di mese
Camminamento coperto * (lung.=11,3+12,67) 3,50 23,97 1,400 117,45
Piano Primo 3,50 51,70 1,200 2,000 434,28
Piano Terra 1,50/ 100,80 1,200 181,44
2°400,00
SOMMANO m#me 3133,17 117 37665,81]
20 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
Z.03.01.00 |coordinatore per |'esecuzione per esame piano di sicurezzae
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
35,00
SOMMANO h 35,00 25,82 903,70
21 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e amaglia
E.30.09.b delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse
delletravi portanti, completi di ganc ... ompreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO PEF
GRADINI Acciaio zincato a caldo.
801,595 801,60
SOMMANO kg 801,60 5,02 4°024,03
A RIPORTARE 40’970,58”

COMMITTENTE: Comune di Borgoricco
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Data, 13/12/2017

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°970,58|
22 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, cogtituitada
Z2.02.05.a ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro
quadro di superfice asservita PUNTELLATURA DI MURATURE
senza recupero del materiale per atezzefinoa4 m
42,00
SOMMANO m? 42,00 178,36 7°491,12
23 Puntellatura di travi costituita daritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
Z2.02.07.b simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato
PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a4
m
92,00
SOMMANO m 92,00 27,59 2'538,28]
24 Arrotondamento
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 0,02 0,02
Parziale LAVORI A MISURA euro 51"000,00!
TOTALE euro 51°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Borgoricco
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